

ZMLUVA O DIELO č. 1/2022

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO")

(ďalej len "Zmluva")

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: **Obec Chrastné**
Sídlo: Obecný úrad Chrastné 86
044 44 Kráľovce
Štatutárny zástupca: Mgr. Štefan Hudáček – starosta obce
DIČ: 2021236008
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK54 0200 0000 0000 1362 8542
Kontakt: 055 / 6950 251, 0903 641 559, 0903 641 554
E-mail: obecchrastne@netkosice.sk
referentka@chrastne.sk
starosta@chrastne.sk
Webová adresa (URL): <http://www.chrastne.sk/>
(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: ZANTEO STAV s.r.o.
Bankové spojenie: VÚB Banka
Číslo účtu (IBAN): SK05 0200 0000 0032 3707 4351
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Anton Krivda – konateľ spoločnosti
b) technických: Anton Krivda – konateľ spoločnosti
Kontakt: +421 907 918 004
E-mail: zanteostav@gmail.com
Zapísaný: v registri Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 29699/P
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II. PREAMBULA

2.1 Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou s názvom: „Chodníky obce Chrastné“ v zmysle § 117 zákona č. 343/2015

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela: **„Chodníky obce Chrastné“**.
- 3.2 Predmet Zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č.1 tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
- 3.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky jeho realizácie a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii projektu potrebné.
- 3.5 Uzavretím tejto Zmluvy zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami, pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet Zmluvy bez väd a nedorobkov brániacich jeho riadnemu užívaniu.

Článok V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu podľa čl. III. tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteľom nacenovým výkazom výmer na jednotlivé položky, pričom každá rozpočtová položka sa uvádza s presnosťou na dve desatinné miesta (ďalej ako „Rozpočet“) a ktorý tvorí Prílohu č.1 k tejto Zmluve.
- 5.2 Cena za vykonanie celého diela je stanovená ako výsledok verejného obstarávania pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO.
- 5.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena diela je dohodnutá ako konečná a maximálna cena za vykonanie diela, v ktorej sú už obsiahnuté všetky náklady Zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému vykonaniu diela podľa tejto Zmluvy a jej príloh, a je platná, konečná a nemenná počas celej doby vykonávania diela.
Cena bez DPH: 148 931,14 , - EUR
DPH 20 %: 29 786,23, - EUR
Cena celkom vrátane DPH: 178 717,37, - EUR
Slovom: jednostosedemdesiatosemtisícsemstosedemsnásť EUR 37/100 centov

**Ceny budú zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.*

- 5.4 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť cenu za realizované práce v súlade so Zmluvou.
- 5.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.
- 5.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác po ukončení a protokolárnom odovzdaní diela Objednávateľovi a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom. Prílohou faktúry budú podrobné súpisy dodaných tovarov a vykonaných prác za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a odsúhlasené stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi štyri originály príslušnej faktúry so súpsimi prác a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry. Obidve zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na mesačnej úhrade faktúr.
- 5.7 Faktúra je splatná do **30 dní** od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorej boli faktúry preukázateľne doručené Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.
- 5.8 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) prílohou faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku (s DPH a bez DPH), počet jednotiek, celková cena (s DPH a bez DPH),
 - g) názov projektu,
 - h) prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel.
- V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy, t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry, nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.7 tohto článku Zmluvy.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať dielo **do 120 kalendárnych dní** odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska. Predmetom odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávatelom bude Dielo ako celok. Do doby plnenia sa nezahŕňa obdobie, počas ktorého z objektívnych príčin nemohol zhotoviteľ realizovať stavebné dielo na

základe skutočností, ktoré nebolo možné predvídať alebo vznikli na základe skutočností, ktoré nevedel ovplyvniť. Dôvody a dobu prerušenia realizácie stavebných prác, musí zhotoviteľ vopred oznámiť objednávateľovi na odsúhlasenie. Nedodržanie lehoty bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

- 6.2 Dodržiavanie lehoty podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s plnením podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.

Článok VII.

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: obec **Chrastné**, k. ú. **Chrastné**, okres **Košice - okolie**, kraj **Košický**.

Článok VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

- 8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa:
- Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
 - Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát týždenne ako aj pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor na základe výzvy niektorej zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého zmluvnými stranami.
 - Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
 - Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
 - Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V. bod 5.3 tejto Zmluvy.
- 8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa:
- Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
 - Zhotoviteľ poskytuje záruku po dobu 5 rokov od odovzdania diela.
 - Stavbyvedúcim zhotoviteľa bude: Milan Zelizňak
 - Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným

súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa.

- e) Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č.2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.

V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:

- odstúpiť od Zmluvy,
- má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).

Povinnosti vyplývajúce zo zákona o registri partnerov verejného sektora sa vzťahujú na Zhotoviteľa v prípade splnenia podmienok uvedených v ust. § 2 registri partnerov verejného sektora.

- 8.3** Ak Zhotoviteľ nesplní termíny podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.
- 8.4** Ak Objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.7 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.
- 8.5** Ak Zhotoviteľ poruší všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany archeologických pamiatok alebo ochrany prírody a krajiny, bude to považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 8.6** Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 9.1** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 9.2** Plnenie má vady, ak:
- a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 - b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

- 9.3** Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 9.4** Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu predmetu Zmluvy písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do piatich pracovných dní. V prípade závažnej reklamácie, ktorej riešenie si vyžaduje viac času, zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 2 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.

Článok X.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 10.1** Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 10.2** V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XI.

ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 11.1** Všetky oficiálne oznámenia medzi zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela e-mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.
- 11.2** Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 11.3** Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 11.4** Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s

plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

- 11.5** Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné realizovať v súlade s § 18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 11.6** Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
- 11.7** Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s poskytovateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a poskytovateľom a výsledky finančnej kontroly poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
- 11.8** Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
- Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - Útvar vnútorného auditu Poskytovateľa/Útvar vnútornej kontroly Sprostredkovateľského orgánu a ním poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 11.9** Objednávateľ ustanovil zhotoviteľovi povinnosť, počas doby realizácie stavebných prác, minimálne v trvaní 50% doby realizácie stavebných prác, zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
- patrí k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
 - je nezamestnaná, pričom uprednostnená bude dlhodobo nezamestnaná osoba.

Na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP sa za nezamestnanú osobu z prostredia MRK považuje aj osoba z prostredia MRK, ktorá bola za posledných 24 kalendárnych mesiacov nezamestnaná aspoň 60 kalendárnych dní.

Na preukázanie splnenia tejto povinnosti Zhotoviteľ predloží dokumenty preukazujúce jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a pod., vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce, súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov a pod.).

Ak Zhotoviteľ nedodrží povinnosti uvedené v tomto bode, Objednávateľ uplatní voči

nemu zmluvnú pokutu vo výške celkovej ceny práce osoby s minimálnou mzdou za každý neodpracovaný kalendárny mesiac za takúto osobu.

- 11.10** Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu odovzdania budúceho staveniska predložiť Objednávateľovi všetky doklady preukazujúce zamestnanie takýchto osôb podľa článku XI., bod 11.9 tejto Zmluvy. Porušenie povinností Zhotoviteľa podľa článku XI., bod 11.9 tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

Článok XII.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 12.1** Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán.
- 12.2** Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľ, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 12.8 tohto článku Zmluvy.
- 12.3** Od Zmluvy môže ktorákokoľvek zo zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 12.4** Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy považuje aj:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou zmluvných strán;
 - b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - d) neuhradenie faktúry zo strany Objednávateľa po splnení podmienok uvedených v čl. V. bod 5.6 tejto Zmluvy;
 - e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami;
 - f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu v zmysle bodu 6.1 tejto Zmluvy;
 - g) neuzavretie poistenia zodpovednosti za škodu podľa bodu 8.2 c) tejto Zmluvy;
 - h) opakované porušenie záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
- Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak nastali okolnosti podľa § 19 ZVO.
- 12.5** V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 12.6** Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od

- Zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 12.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 12.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednávatelom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

Článok XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne **platnosť** dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a **účinnosť**, vzhľadom na zdroj financovania realizácie Diela, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:
- zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v zmysle príslušných právnych predpisov,
 - ukončenie finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi (verejnému obstarávateľovi).
- 13.2 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES.
- 13.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:
- Príloha č.1 - Rozpočet (ocenené Zadanie - Výkaz výmer úspešného uchádzača - Cenová ponuka),
 - Príloha č.2 - Informácie o subdodávateľoch (ak relevantné, doplní sa v čase podpisu zmluvy).
- 13.4 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 obdrží Objednávateľ a 2 obdrží Zhotoviteľ.
- 13.5 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy sú alebo sa stanú neplatnými alebo neúčinnými, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 13.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali,

porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

Za objednávateľa:

V Chrastnom, dňa 28.11.2022



Mgr. Štefan Hudáček
starosta obce

Za zhotoviteľa:

V Prešove, dňa 28.11.2022



Anton Krivda
konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: ch-Chrastne
Stavba: Chodníky obce Chrastné

JKSO:
Miesto: Chrastné

KS:
Dátum: 12.9.2022

Objednávateľ:
Obec Chrastné

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ZANTEO STAV S. R. O.

IČO: 47 572 574
IČ DPH: SK2023978088

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 148 931,14 |
| DPH základná | Sadzba dane | Základ dane | | Výška dane |
| znižená | 20,00% | 0,00 | | 0,00 |
| | 20,00% | 148 931,14 | | 29 786,23 |
| Cena s DPH | | v EUR | | 178 717,37 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ch-Chrastne

Stavba: Chodníky obce Chrastné

Miesto: Chrastné

Dátum: 12.09.2022

Objednávateľ: Obec Chrastné

Projektant:

Zhotoviteľ: ZANTEO STAV S. R. O.

Spracovateľ:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|----------------------------|---------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtov | | 148 931,14 | 178 717,37 |
| A | Vetva A | 85 293,18 | 102 351,82 |
| B | Vetva B | 3 409,65 | 4 091,58 |
| C | Vetva C | 3 434,91 | 4 121,89 |
| D | Vetva D | 8 049,30 | 9 659,16 |
| E | Vetva E | 31 096,25 | 37 315,50 |
| F | Vetva F | 17 647,85 | 21 177,42 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Chodníky obce Chrástné

Objekt:
A - Vetva A

JKSO:
Miesto: Chrástné

Objednávateľ:
Obec Chrástné

Zhotoviteľ:
ZANTEO STAV S. R. O.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47 572 574
IČ DPH: SK2023978088

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------|--------------|------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | 85 293,18 |
| Ostatné náklady | | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | | 85 293,18 |
| | | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane | |
| DPH základná | | 0,00 | 20,00% | 0,00 | |
| znižená | | 85 293,18 | 20,00% | 17 058,64 | |
| Cena s DPH | | | v EUR | | 102 351,82 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Zanteo stav s.r.o.
Široké 721, 082 37 ŠIROKÉ
IČO: 47 572 574 • IČ DPH: SK2023978088

Dátum a podpis:

28.11.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Chodníky obce Chrastné

Objekt: **A - Vetva A**

Miesto: Chrastné
Objednávateľ: Obec Chrastné
Zhotoviteľ: ZANTEO STAV S. R. O.

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 85 293,18 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 85 293,18 |
| 1 - Zemné práce | 7 668,01 |
| 4 - Vodovonné konštrukcie | |
| 5 - Komunikácie | 21 046,49 |
| 8 - Rúrové vedenie | 27 617,72 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 21 706,02 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 4 905,35 |
| | 0,00 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Stažené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 85 293,18 |

ROZPOČET

Stavba: Chodníky obce Chrástné

Objekt: A - Vetva A

Miesto: Chrástné
Objednávateľ: Obec Chrástné
Zhotoviteľ: ZANTEO STAV S. R. O.

Dátum: 12.09.2022

Projektant:
Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J. cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|----------------|---|----|----------|---------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 85 293,18 |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 85 293,18 |
| D | 1 | | Zemné práce | | | | 7 668,01 |
| 1 | K | 113107131.S | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm -0,22500t-mostíky betónové | m2 | 106,000 | 21,96 | 2 327,76 |
| 2 | K | 122202201.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 do 100 m3 | m3 | 71,470 | 5,50 | 393,09 |
| 3 | K | 122202209.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty Príplatok za lepiivosť horniny 3 | m3 | 35,735 | 1,00 | 35,74 |
| | vv | | 71,47*0,5 | | 35,735 | | |
| 4 | K | 132201201.S | Výkop rýny šírky 600-2000mm horn 3 do 100m3 | m3 | 62,700 | 15,50 | 971,85 |
| | vv | | 59,4*3,3 | | 62,700 | | |
| 5 | K | 132201209.S | Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh s nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna | m3 | 31,350 | 0,96 | 30,10 |
| | vv | | v hĺbke 3 | | 31,350 | | |
| | vv | | 62,7*0,5 | | 31,350 | | |
| 6 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 55,610 | 5,40 | 300,29 |
| | vv | | "prebytok" | | 55,610 | | |
| | vv | | (71,47*59,4+3,3)-78,56 | | 55,610 | | |
| 7 | K | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4 do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 111,220 | 0,54 | 60,06 |
| | vv | | 55,61*2 *Prepočítané koeficientom množstva | | 111,220 | | |
| 8 | K | 171101103.S | Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard | m3 | 78,560 | 2,54 | 199,54 |
| 9 | K | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 55,610 | 1,00 | 55,61 |
| 10 | K | 175101101.S | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 67,340 | 15,21 | 1 024,24 |
| 11 | M | 583310002900.S | Štrkopiesok frakcia 0-16 mm | t | 121,212 | 16,00 | 1 939,39 |
| | vv | | 67,34*1,8 | | 121,212 | | |
| 12 | K | 181101102.S | Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením | m2 | 635,270 | 0,52 | 330,34 |
| | vv | | 635,27 | | 635,270 | | |
| D | 4 | | Vodorovné konštrukcie | | | | 2 349,59 |
| 13 | K | 451573111.S | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 15,844 | 32,42 | 513,66 |
| | vv | | 158,44*0,1 | | 15,844 | | |
| 14 | K | 451577777.S | Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého | m2 | 635,270 | 2,89 | 1 835,93 |
| D | 5 | | Komunikácie | | | | 21 046,49 |
| 15 | K | 564261111.S | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm | m2 | 635,270 | 5,93 | 3 703,62 |
| 16 | K | 596911144.S | Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 635,270 | 17,10 | 10 863,12 |
| 17 | M | 592460007700.S | Dlažba betónová zámková 60 mm, | m2 | 647,975 | 10,00 | 6 479,75 |
| | vv | | 635,27*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva | | 647,975 | | |
| D | 8 | | Rúrové vedenie | | | | 27 617,72 |
| 18 | K | 871354206.S | Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 200 | m | 16,000 | 26,00 | 416,00 |
| 19 | K | 871394212.S | Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 400 | m | 396,100 | 44,61 | 17 670,02 |
| 20 | K | 892351000.S | Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm | m | 16,000 | 2,13 | 34,08 |
| 21 | K | 892391000.S | Skúška tesnosti kanalizácie D 400 mm | m | 396,100 | 2,70 | 1 069,47 |
| 22 | K | 894810012.S | Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 800 mm, výška šachty 2 m, s roznášacim prstencom a poklopom | ks | 11,000 | 200,00 | 2 200,00 |
| 23 | M | 450085 | Kanalizačná plastová šachta výška 2.0m priemer šachty/napojenie 800/200, | ks | 11 000 | 350,00 | 3 850,00 |
| 24 | M | 552410002300.S | Poklop litatinový D400 priemer 600 mm | ks | 11,000 | 160,00 | 1 760,00 |
| 25 | K | 899721132.S | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou | m | 412,100 | 1,50 | 618,15 |
| | vv | | 396,1+16 | | 412,100 | | |
| D | 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 21 706,02 |
| 26 | K | 916361111.S | Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 490,040 | 11,00 | 5 390,44 |
| 27 | M | 592170003800.S | Obrubník cestný s Ixšxv 1000x150x250 mm, prírodný | ks | 494,940 | 5,50 | 2 722,17 |
| | vv | | 490,04*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva | | 494,940 | | |
| 28 | K | 917762111.S | Osadenie chodníka, obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 490,530 | 9,41 | 4 615,89 |
| 29 | M | 592170001800.S | Obrubník parkový, Ixšxv 1000x50x200 mm, | ks | 495,435 | 3,05 | 1 511,08 |
| | vv | | 490,53*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva | | 495,435 | | |
| 30 | K | 935114493.S | Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žľab univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm | ks | 16,000 | 100,00 | 1 600,00 |
| 31 | M | 592270007700.S | Vpust betónový s ochrannou hranou, Ixšxv 500x326x740 mm, pre žľaby betónové svetlej šírky 200 mm, presuvka DN 200 | ks | 16,000 | 180,24 | 2 883,84 |
| 32 | M | 592270008000.S | Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový svetlej šírky 200 mm | ks | 16,000 | 40,00 | 640,00 |
| 33 | M | 592270016700.S | Mnežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dl. 0,5 m, D 400, pozinkovaný s rychlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm | ks | 16,000 | 107,00 | 1 712,00 |
| 34 | K | 979082213.S | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km | t | 23,850 | 2,05 | 48,89 |
| 35 | K | 979082219.S | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 214,650 | 0,44 | 94,45 |
| | vv | | 23,85*9 *Prepočítané koeficientom množstva | | 214,650 | | |
| 36 | K | 979087212.S | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 23,850 | 5,43 | 129,51 |
| 37 | K | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 23,850 | 15,00 | 357,75 |
| D | 99 | | Presun hmôt HSV | | | | 4 905,35 |
| 38 | K | 998223011.S | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dlaždeným (822 2 3, 822 5 3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 898,416 | 5,46 | 4 905,35 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chodníky obce Chrástné
Objekt: **B - Vetva B**

JKSO:
Miesto: Chrástné

Objednávateľ:
Obec Chrástné

Zhotoviteľ:
ZANTEO STAV S. R. O.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47 572 574
IČ DPH: SK2023978088

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

3 409,65
0,00

Cena bez DPH

3 409,65

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
3 409,65

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
681,93

Cena s DPH

v EUR

4 091,58

Projektant

Spracovateľ


Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Zanteo stav s.r.o.
Široké 721, 082 37 ŠIROKÉ
IČO: 47 572 574, IČ DPH: SK2023978088

Dátum a podpis:

28.11.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Chodníky obce Chrastné

Objekt:

B - Vetva B

Miesto:

Chrastné

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Chrastné

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZANTEO STAV S. R. O.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

3 409,65

HSV - Práce a dodávky HSV

3 409,65

1 - Zemné práce

91,91

4 - Vodorovné konštrukcie

Vetva E

5 - Komunikácie

1 701,23

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 198,30

99 - Presun hmôt HSV

269,81

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 409,65

ROZPOČET

Stavba: Chodníky obce Chrástné

Objekt: B - Vetva B

Miesto: Chrástné
 Objednávateľ: Obec Chrástné
 Zhotoviteľ: ZANTEO STAV S. R. O.

Dátum:
 Projektant:
 Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J. cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|----------------|---|----------------|----------|---------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 3 409,65 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 3 409,65 |
| D | 1 | | Zemné práce | | | | 91,91 |
| 1 | K | 122202201.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 do 100 m ³ | m ³ | 3,600 | 5,50 | 19,80 |
| 2 | K | 122202209.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepkosť horniny 3 | m ³ | 1,800 | 1,00 | 1,80 |
| | vv | | 3,8*0,5 | | 1,800 | | |
| 3 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4. do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m | m ³ | 3,820 | 5,40 | 20,63 |
| | vv | | "nedostatok" | | | | |
| | vv | | 7,42-3,6 | | 3,820 | | |
| 4 | K | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4. do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m ³ | 7,640 | 0,54 | 4,13 |
| | vv | | 3,82*2 *Prepočítané koeficientom množstva | | 7,640 | | |
| 5 | K | 171101103.S | Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard | m ³ | 7,420 | 2,54 | 18,85 |
| 6 | K | 181101102.S | Úprava plánu v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m ² | 51,350 | 0,52 | 26,70 |
| | vv | | 61,35 | | 51,350 | | |
| D | 4 | | Vodorovné konštrukcie | | | | 148,40 |
| 7 | K | 451577777.S | Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého | m ² | 51,350 | 2,89 | 148,40 |
| D | 5 | | Komunikácie | | | | 1 701,23 |
| 8 | K | 564261111.S | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm | m ² | 51,350 | 5,83 | 299,37 |
| 9 | K | 596911144.S | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m ² | 51,350 | 17,10 | 878,09 |
| 10 | M | 592460007700.S | Dlažba betónová zámková 60 mm, | m ² | 52,377 | 10,00 | 523,77 |
| | vv | | 51,35*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva | | 52,377 | | |
| D | 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 1 198,30 |
| 11 | K | 916361111.S | Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 41,600 | 11,00 | 457,60 |
| 12 | M | 592170003800.S | Obrubník cestný s l x š x v 1000x150x250 mm, prírodný | ks | 42,016 | 5,50 | 231,09 |
| | vv | | 41,6*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva | | 42,016 | | |
| 13 | K | 917762111.S | Osadenie chodník, obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 40,800 | 9,41 | 383,93 |
| 14 | M | 592170001800.S | Obrubník parkový, l x š x v 1000x50x200 mm, | ks | 41,208 | 3,05 | 125,68 |
| | vv | | 40,8*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva | | 41,208 | | |
| D | 99 | | Presun hmôt HSV | | | | 269,81 |
| 15 | K | 998223011.S | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3. 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 59,957 | 4,50 | 269,81 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chodníky obce Chrástné

Objekt: C - Vetva C

JKSO: Miesto: Chrástné

Objednávateľ: Obec Chrástné

Zhotoviteľ: ZANTEO STAV S. R. O.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS: Dátum:

IČO: IČ DPH:

IČO: 47 572 574
IČ DPH: SK2023978088

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

| | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|------------|-----------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 3 434,91 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 3 434,91 |
| DPH základná | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane | |
| znižená | 0,00 | 20,00% | 0,00 | |
| | 3 434,91 | 20,00% | 686,98 | |
| Cena s DPH | | v EUR | | 4 121,89 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

28.11.2012



Pečiatka

Zanteo stav s.r.o.
Široké 721, 082 37 ŠIROKÉ
IČO: 47 572 574 • IČ DPH: SK2023978088

Dátum a podpis:

28.11.2012

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Chodníky obce Chrastné

Objekt:

C - Vetva C

Miesto:

Chrastné

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Chrastné

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZANTEO STAV S. R. O.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

| | |
|---|----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 3 434,91 |
| 1 - Zemné práce | 119,82 |
| 4 - Vodovonné konštrukcie | |
| 5 - Komunikácie | 1 693,60 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 1 205,18 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 268,57 |
| | Vetva E |

2) Ostatné náklady

| | |
|---------------------|------|
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Stáženie podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 434,91

ROZPOČET

Stavba: Chodníky obce Chrastné

Objekt: C - Vetva C

Miesto: Chrastné
 Objednávateľ: Obec Chrastné
 Zhotoviteľ: ZANTEO STAV S. R. O.

Dátum:
 Projektant:
 Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|----------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 3 434,91 |
| □ | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 3 434,91 |
| □ | 1 | | Zemné práce | | | | |
| 1 | K | 113106121.S | Rozoberanie rigola, z betónových alebo kamenin. diaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t | m2 | 11,862 | 1,63 | 119,82 |
| | vv | | 39,54*0,3 | | 11,862 | | 19,34 |
| 2 | K | 122202201.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 | m3 | 6,600 | 5,50 | 36,30 |
| 3 | K | 122202209.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty, príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 3,300 | 1,00 | 3,30 |
| | vv | | 6,6*0,5 | | 3,300 | | |
| 4 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 3,550 | 5,40 | 19,17 |
| | vv | | "prebytok" | | | | |
| | vv | | 6,6-3,05 | | 3,550 | | |
| 5 | K | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 7,100 | 0,54 | 3,83 |
| | vv | | 3,55*2 *Prepočítané koeficientom množstva | | 7,100 | | |
| 6 | K | 171101103.S | Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard | m3 | 3,050 | 2,54 | 7,75 |
| 7 | K | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 3,550 | 1,00 | 3,55 |
| 8 | K | 181101102.S | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 51,120 | 0,52 | 26,58 |
| | vv | | 51,12 | | 51,120 | | |
| □ | 4 | | Vodorovné konštrukcie | | | | 147,74 |
| 9 | K | 451577777.S | Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťažného | m2 | 51,120 | 2,89 | 147,74 |
| □ | 5 | | Komunikácie | | | | 1 693,60 |
| 10 | K | 564261111.S | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlnčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm | m2 | 51,120 | 5,83 | 298,03 |
| 11 | K | 596911144.S | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 51,120 | 17,10 | 874,15 |
| 12 | M | 592460007700.S | Dlažba betónová zámková 60 mm, | m2 | 52,142 | 10,00 | 521,42 |
| | vv | | 51,12*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva | | 52,142 | | |
| □ | 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 1 205,18 |
| 13 | K | 916361111.S | Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 41,200 | 11,00 | 453,20 |
| 14 | M | 592170003800.S | Obrubník cestný s lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný | ks | 41,612 | 5,50 | 228,87 |
| | vv | | 41,2*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva | | 41,612 | | |
| 15 | K | 917762111.S | Osadenie chodníka obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 40,900 | 9,41 | 384,87 |
| 16 | M | 592170001800.S | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, | ks | 41,309 | 3,05 | 125,99 |
| | vv | | 40,9*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva | | 41,309 | | |
| 17 | K | 979082213.S | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km | t | 1,637 | 2,05 | 3,36 |
| 18 | K | 979087212.S | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 1,637 | 5,43 | 8,89 |
| □ | 99 | | Presun hmôt HSV | | | | 268,57 |
| 19 | K | 998223011.S | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 59,682 | 4,50 | 268,57 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Chodníky obce Chrástné
Objekt:
D - Vetva D

JKSO:
Miesto: Chrástné

Objednávateľ:
Obec Chrástné

Zhotoviteľ:
ZANTEO STAV S. R. O.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:
IČO:
IČ DPH:
IČO: 47 572 574
IČ DPH: SK2023978088
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

| | | | | |
|---------------------|--|-------------|--------------|-----------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 8 049,30 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 8 049,30 |
| DPH základná | | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| znižená | | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| | | 8 049,30 | 20,00% | 1 609,86 |
| Cena s DPH | | | v EUR | 9 659,16 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: 28.11.2022

Pečiatka

Dátum a podpis: 28.11.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Chodníky obce Chrastné

Objekt: D - Vetva D

Miesto: Chrastné
Objednávateľ: Obec Chrastné
Zhotoviteľ: ZANTEO STAV S. R. O.

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

| | |
|--|-----------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 8 049,30 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 8 049,30 |
| 1 - Zemné práce | 364,62 |
| 4 - Vodorovné konštrukcie | Vetva E |
| 5 - Komunikácie | 3 906,68 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 2 685,83 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 751,38 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Sťažené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 8 049,30 |

ROZPOČET

Stavba: Chodníky obce Chrástné

Objekt: D - Vetva D

Miesto: Chrástné
 Objednávateľ: Obec Chrástné
 Zhotoviteľ: ZANTEO STAV S. R. O.

Dátum:
 Projektant:
 Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|----------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 8 049,30 |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 8 049,30 |
| D | | 1 | Zemné práce | | | | |
| 1 | K | 122202201.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 do 100 m3 | m3 | 22,500 | 5,50 | 364,62 |
| 2 | K | 122202209.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 11,250 | 1,00 | 123,75 |
| | vv | | 22,5*0,5 | | 11,250 | | 11,25 |
| 3 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 22,500 | 5,40 | 121,50 |
| | vv | | "prebytok" | | | | |
| | vv | | 22,5 | | 22,500 | | |
| 4 | K | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m | m3 | 45,000 | 0,54 | 24,30 |
| | vv | | 22,5*2 *Prepočítané koeficientom množstva | | 45,000 | | |
| 5 | K | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 22,500 | 1,00 | 22,50 |
| 6 | K | 181101102.S | Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením | m2 | 117,920 | 0,52 | 61,32 |
| | vv | | 117,92 | | 117,920 | | |
| D | | 4 | Vodorovné konštrukcie | | | | 340,79 |
| 7 | K | 451577777.S | Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého | m2 | 117,920 | 2,89 | 340,79 |
| D | | 5 | Komunikácie | | | | 3 906,68 |
| 8 | K | 564261111.S | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm | m2 | 117,920 | 5,83 | 687,47 |
| 9 | K | 596911144.S | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so známením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 117,920 | 17,10 | 2 016,43 |
| 10 | M | 59246007700.S | Dlažba betónová zámková 60 mm, | m2 | 120,278 | 10,00 | 1 202,78 |
| | vv | | 117,92*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva | | 120,278 | | |
| D | | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 2 685,83 |
| 11 | K | 916361111.S | Osadenie cestného obrubníka betónového ležalého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 92,930 | 11,00 | 1 022,23 |
| 12 | M | 592170003600.S | Obrubník cestný s lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný | ks | 93,859 | 5,50 | 516,22 |
| | vv | | 92,93*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva | | 93,859 | | |
| 13 | K | 917762111.S | Osadenie chodníka obrubníka betónového ležalého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 91,860 | 9,41 | 864,40 |
| 14 | M | 592170001800.S | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, | ks | 92,779 | 3,05 | 282,98 |
| | vv | | 91,86*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva | | 92,779 | | |
| D | | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 751,38 |
| 15 | K | 998223011.S | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 136,614 | 5,50 | 751,38 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Chodníky obce Chrástné

Objekt:
E - Vetva E

JKSO:
Miesto: Chrástné

Objednávateľ:
Obec Chrástné

Zhotoviteľ:
ZANTEO STAV S. R. O.

Projektant

Spracovateľ

Poznámka:

KS:
Datum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47 572 574
IČ DPH: SK2023978088

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

31 096,25
0,00

Cena bez DPH

31 096,25

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
31 096,25

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
6 219,25

Cena s DPH

v EUR

37 315,50

Projektant

Spracovateľ


Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Zanteo stav s.r.o.
Široké 721, 082 37 ŠIROKÉ
IČO: 47 572 574 • IČ DPH: SK2023978088

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Chodníky obce Chrastné

Objekt: E - Vetva E

Miesto: Chrastné

Objednávateľ: Obec Chrastné

Zhotoviteľ: ZANTEO STAV S. R. O.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

| | |
|---|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 31 096,25 |
| 1 - Zemné práce | 31 096,25 |
| 4 - Vodorovné konštrukcie | 2 342,92 |
| 5 - Komunikácie | |
| 8 - Rúrové vedenie | 7 932,98 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 10 271,98 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 8 211,67 |
| | 1 454,32 |

2) Ostatné náklady

| | |
|---------------------|------|
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Stáženie podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| | 0,00 |

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

31 096,25

ROZPOČET

Stavba: Chodníky obce Chrástné

Objekt: E - Vetva E

Miesto: Chrástné
 Objednávateľ: Obec Chrástné
 Zhotoviteľ: ZANTEO STAV S. R. O.

Dátum:
 Projektant:
 Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|----------------|--|----------------|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 31 096,25 |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 31 096,25 |
| D | 1 | | Zemné práce | | | | 2 342,92 |
| 1 | K | 113107131.S | Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t-mostiky betónové | m ² | 32,900 | 21,96 | 722,48 |
| 2 | K | 122202201.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 do 100 m ³ | m ³ | 20,750 | 5,50 | 114,13 |
| 3 | K | 122202209.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepiivosť horniny 3 | m ³ | 10,375 | 1,00 | 10,38 |
| | vv | | 20,75*0,5 | | 10,375 | | |
| 4 | K | 132201201.S | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³ | m ³ | 27,620 | 15,50 | 428,11 |
| | vv | | 26,42+1,2 | | 27,620 | | |
| 5 | K | 132201209.S | Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení ryh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna | m ³ | 13,810 | 0,96 | 13,26 |
| | vv | | v hĺbke 3 | | 13,810 | | |
| | vv | | 27,62*0,5 | | | | |
| 6 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m | m ³ | 19,520 | 5,40 | 105,41 |
| | vv | | "prebytok" | | | | |
| | vv | | 20,75+26,42+1,2-28,85 | | 19,520 | | |
| 7 | K | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každý ďalší a začatých 1000 m | m ³ | 39,040 | 0,54 | 21,08 |
| | vv | | 19,52*2 "Prepočítané koeficientom množstva" | | 39,040 | | |
| 8 | K | 171101103.S | Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard | m ³ | 28,850 | 2,54 | 73,28 |
| 9 | K | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³ | m ³ | 19,520 | 1,00 | 19,52 |
| 10 | K | 175101101.S | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m ³ | 16,150 | 15,21 | 245,64 |
| 11 | M | 583310002900.S | Štrkopiesok frakcia 0-16 mm | t | 29,070 | 16,00 | 465,12 |
| | vv | | 16,15*1,8 | | 29,070 | | |
| 12 | K | 181101102.S | Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením | m ² | 239,450 | 0,52 | 124,51 |
| | vv | | 239,45 | | 239,450 | | |
| D | 4 | | Vodorovné konštrukcie | | | | 882,38 |
| 13 | K | 451573111.S | Lôžko pod potrubia, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m ³ | 5,872 | 32,42 | 190,37 |
| | vv | | 58,72*0,1 | | 5,872 | | |
| 14 | K | 451577777.S | Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťažného | m ² | 239,450 | 2,89 | 692,01 |
| D | 5 | | Komunikácie | | | | 7 932,98 |
| 15 | K | 564261111.S | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm | m ² | 239,450 | 5,83 | 1 395,99 |
| 16 | K | 596911144.S | Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m ² | 239,450 | 17,10 | 4 094,60 |
| 17 | M | 592460007700.S | Dlažba betónová zámková 60 mm, | m ² | 244,239 | 10,00 | 2 442,39 |
| | vv | | 239,45*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva" | | 244,239 | | |
| D | 8 | | Rúrové vedenie | | | | 10 271,98 |
| 18 | K | 871354206.S | Potrubie kanalizačné hladké plynostenné PP SN 10 DN 200 | m | 9,000 | 26,00 | 234,00 |
| 19 | K | 871394212.S | Potrubie kanalizačné hladké plynostenné PP SN 10 DN 400 | m | 146,800 | 44,61 | 6 548,75 |
| 20 | K | 892351000.S | Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm | m | 9,000 | 2,13 | 19,17 |
| 21 | K | 892391000.S | Skúška tesnosti kanalizácie D 400 mm | m | 146,800 | 2,70 | 396,36 |
| 22 | K | 894810012.S | Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 800 mm, výška šachty 2 m, s roznášacim prstencom a poklopom | ks | 4,000 | 200,00 | 800,00 |
| 23 | M | 450085 | Kanalizačná plastová šachta výška 2,0m priemer šachty/napojenie 800/200, | ks | 4,000 | 350,00 | 1 400,00 |
| 24 | M | 552410002300.S | Poklop liatinový D400 priemer 600 mm | ks | 4,000 | 160,00 | 640,00 |
| 25 | K | 899721132.S | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou | m | 155,800 | 1,50 | 233,70 |
| | vv | | 146,8+9 | | 155,800 | | |
| D | 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 8 211,67 |
| 26 | K | 918361111.S | Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 189,360 | 11,00 | 2 082,96 |
| 27 | M | 592170003800.S | Obrubník cestný s lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný | ks | 191,254 | 5,50 | 1 051,90 |
| | vv | | 189,36*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva" | | 191,254 | | |
| 28 | K | 917762111.S | Osadenie chodník, obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 185,550 | 9,41 | 1 746,03 |
| 29 | M | 592170001800.S | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, | ks | 187,406 | 3,05 | 571,59 |
| | vv | | 185,55*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva" | | 187,406 | | |
| 30 | K | 935114493.S | Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žľab univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm | ks | 6,000 | 100,00 | 600,00 |
| 31 | M | 592270007700.S | Vpust betónový s ochrannou hranou, lxšxv 500x326x740 mm, pre žľaby betónové svetlej šírky 200 mm, presuvka DN 200 | ks | 6,000 | 180,24 | 1 081,44 |
| 32 | M | 592270008000.S | Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový svetlej šírky 200 mm | ks | 6,000 | 40,00 | 240,00 |
| 33 | M | 592270016700.S | Mrežkový rošt, šírby 30x10 mm, dl. 0,5 m, D 400, pozinkovaný s rýchlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm | ks | 6,000 | 107,00 | 642,00 |
| 34 | K | 979082213.S | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km | t | 7,403 | 2,05 | 15,18 |
| 35 | K | 979082219.S | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 66,627 | 0,44 | 29,32 |
| | vv | | 7,403*9 "Prepočítané koeficientom množstva" | | 66,627 | | |
| 36 | K | 979087212.S | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 7,403 | 5,43 | 40,20 |
| 37 | K | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 7,403 | 15,00 | 111,05 |
| D | 99 | | Presun hmôt HSV | | | | 1 454,32 |
| 38 | K | 998223011.S | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 323,183 | 4,50 | 1 454,32 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chodníky obce Chrástné

Objekt: **F - Vetva F**

JKSO:
Miesto: Chrástné

Objednávateľ:
Obec Chrástné

Zhotoviteľ:
ZANTEO STAV S. R. O.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47 572 574
IČ DPH: SK2023978088

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 17 647,85 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 17 647,85 |
| DPH základná | Základ dane | Sadzba dane | | Výška dane |
| znižená | 0,00 | 20,00% | | 0,00 |
| | 17 647,85 | 20,00% | | 3 529,57 |
| Cena s DPH | | | v EUR | 21 177,42 |

Projektant

Spracovateľ


Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

Zanteo stav s.r.o.
Široké 721, 082 37 ŠIROKÉ
IČO: 47 572 574 • IČ DPH: SK2023978088

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

28.11.2022

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Chodníky obce Chrastné

Objekt: **F - Vetva F**

Miesto: Chrastné
Objednávateľ: Obec Chrastné
Zhotoviteľ: ZANTEO STAV S. R. O.

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu · Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

| | |
|---|------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 17 647,85 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 17 647,85 |
| 1 - Zemné práce | 1 576,82 |
| 4 - Vodorovné konštrukcie | |
| 5 - Komunikácie | 5 792,12 |
| 8 - Rúrové vedenie | 3 732,03 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 4 927,65 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 1 054,51 |

2) Ostatné náklady

| | |
|---------------------------|-------------|
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Stáženie podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

17 647,85

ROZPOČET

Stavba: Chodníky obce Chrástné

Objekt: F - Vetva F

Miesto: Chrástné

Objednávateľ: Obec Chrástné

Zhotoviteľ: ZANTEO STAV S. R. O.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|----------------|---|----------------|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 17 647,85 |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 17 647,85 |
| D | | 1 | Zemné práce | | | | |
| 1 | K | 113107131.S | Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t-mostiky betónové | m ² | 19,600 | 21,96 | 430,42 |
| 2 | K | 122202201.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m ³ | m ³ | 44,300 | 5,50 | 243,65 |
| 3 | K | 122202209.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m ³ | 22,150 | 1,00 | 22,15 |
| | vv | | 44,30*0,5 | | 22,150 | | |
| 4 | K | 132201201.S | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³ | m ³ | 9,770 | 15,50 | 151,44 |
| | vv | | 9,17*0,6 | | 9,770 | | |
| 5 | K | 132201209.S | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 | m ³ | 4,885 | 0,96 | 4,69 |
| | vv | | 9,77*0,5 | | 4,885 | | |
| 6 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m | m ³ | 51,450 | 5,40 | 277,83 |
| | vv | | "prebytok" | | | | |
| | vv | | 44,3+9,17+0,6-2,62 | | 51,450 | | |
| 7 | K | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m ³ | 102,900 | 0,54 | 55,57 |
| | vv | | 51,45*2*Prepočítané koeficientom množstva | | 102,900 | | |
| 8 | K | 171101103.S | Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhlukovania nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard | m ³ | 2,620 | 2,54 | 6,65 |
| 9 | K | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³ | m ³ | 51,450 | 1,00 | 51,45 |
| 10 | K | 175101101.S | Obsyp potrubia sypaninou z vnúdných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m ³ | 5,500 | 15,21 | 83,66 |
| 11 | M | 583310002900.S | Štrkopiesok frakcia 0-16 mm | t | 9,900 | 16,00 | 158,40 |
| | vv | | 5,5*1,8 | | 9,900 | | |
| 12 | K | 181101102.S | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m ² | 174,830 | 0,52 | 90,91 |
| | vv | | 174,83 | | 174,830 | | |
| D | | 4 | Vodorovné konštrukcie | | | | |
| 13 | K | 451573111.S | Lôžka pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m ³ | 1,834 | 32,42 | 59,46 |
| | vv | | 18,34*0,1 | | 1,834 | | |
| 14 | K | 451577777.S | Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1 5 hr, 30-100 mm z kameniva ťaženého | m ² | 174,830 | 2,89 | 505,26 |
| D | | 5 | Komunikácie | | | | |
| 15 | K | 564261111.S | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm | m ² | 174,830 | 5,83 | 1 019,26 |
| 16 | K | 596911144.S | Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m ² | 174,830 | 17,10 | 2 989,59 |
| 17 | M | 592460007700.S | Dlažba betónová zámková 60 mm, | m ² | 178,327 | 10,00 | 1 783,27 |
| | vv | | 174,83*1,02*Prepočítané koeficientom množstva | | 178,327 | | |
| D | | 8 | Rúrové vedenie | | | | |
| 18 | K | 871354206.S | Potrubie kanalizačné hladké pinostenné PP SN 10 DN 200 | m | 2,500 | 26,00 | 65,00 |
| 19 | K | 871394212.S | Potrubie kanalizačné hladké pinostenné PP SN 10 DN 400 | m | 45,850 | 44,61 | 2 045,37 |
| 20 | K | 892351000.S | Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm | m | 2,500 | 2,13 | 5,33 |
| 21 | K | 892391000.S | Skúška tesnosti kanalizácie D 400 mm | m | 45,850 | 2,70 | 123,80 |
| 22 | K | 894810012.S | Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 800 mm, výška šachty 2 m, s roznášacím prstencom a poklopom | ks | 2,000 | 200,00 | 400,00 |
| 23 | M | 450085 | Kanalizačná plastová šachta výška 2,0m priemer šachty/napojenie 800/200, | ks | 2,000 | 350,00 | 700,00 |
| 24 | M | 552410002300.S | Poklop liatinový D400 priemer 600 mm | ks | 2,000 | 160,00 | 320,00 |
| 25 | K | 899721132.S | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou | m | 48,350 | 1,50 | 72,53 |
| | vv | | 45,85+2,5 | | 48,350 | | |
| D | | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | |
| 26 | K | 916361111.S | Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 137,140 | 11,00 | 1 508,54 |
| 27 | M | 592170003800.S | Obrubník cestný s lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný | ks | 138,511 | 5,50 | 761,81 |
| | vv | | 137,14*1,01*Prepočítané koeficientom množstva | | 138,511 | | |
| 28 | K | 917762111.S | Osadenie chodník, obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 135,000 | 9,41 | 1 270,35 |
| 29 | M | 592170001800.S | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, | ks | 136,350 | 3,05 | 415,87 |
| | vv | | 135*1,01*Prepočítané koeficientom množstva | | 136,350 | | |
| 30 | K | 935114493.S | Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žlab univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm | ks | 2,000 | 100,00 | 200,00 |
| 31 | M | 592270007700.S | Vpust betónový s ochrannou hranou, lxšxv 500x326x740 mm, pre žlaby betónové svetlej šírky 200 mm, presuvka DN 200 | ks | 2,000 | 180,24 | 360,48 |
| 32 | M | 592270008000.S | Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový svetlej šírky 200 mm | ks | 2,000 | 40,00 | 80,00 |
| 33 | M | 592270016700.S | Mnežkový rošt šírby 30x10 mm, dl. 0 5 m, D 400, pozinkovaný s rynchlouzáverom, pre žlaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm | ks | 2,000 | 107,00 | 214,00 |
| 34 | K | 979082213.S | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km | t | 4,410 | 2,05 | 9,04 |
| 35 | K | 979082219.S | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 39,690 | 0,44 | 17,46 |
| | vv | | 4,41*9*Prepočítané koeficientom množstva | | 39,690 | | |
| 36 | K | 979087212.S | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 4,410 | 5,43 | 23,95 |
| 37 | K | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 4,410 | 15,00 | 66,15 |
| D | | 99 | Presun hmôt HSV | | | | |
| 38 | K | 998223011.S | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu. | t | 217,425 | 4,85 | 1 054,51 |

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok:

| P.č. | Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO) | Kontaktná osoba (meno a priezvisko, tel. číslo, e-mail) | Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky) | Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác | Podiel plnenia zmluvy vo finan. vyjadrení v EUR bez DPH |
|-------------|---|--|--|---|--|
| | - neuplatňuje sa | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Uchádzač uvádza údaje o subdodávateľoch, ak sú mu známi.