ZIMLUVA O DIELO C. cvvveviennnnmnnrseniannnens
uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona C. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej ,Obchodny zakonnik“) a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej ,ZVO")

(dalej ,,Zmluva“)

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel:
Nazov organizacie: Obec Velke Zlievce
Sidlo: Velké Zlievce 127, 991 23 Velké Zlievce
Statutarny zastupca: lvan Krahulec - starosta obce
ICO: 00 319 643
DIC: 2021243279
Tel.: +421918 461 162
E-mail: obecvelkezlievce @velkezlievce.sk
Kontaktna osoba na konanie vo
veciach zmluvnych: van Krahulec, starosta obce
(dalej ,,Objednavatel”)
a
Zhotovitel
Obchodné meno: EUROINVESTING SLOVAKIA s.r.0.
Sidlo: Mojs 201, 01001
Zastupeny: Bc Peter Nesselmann
Zastupca vo veciach
technickych: Bc. Peter Nesselmann
ICO: 50973487
IC DPH: SK2120546494
DIC: 2120546494
Bankové spojenie: UniCredit Bank
¢islo ucétu v tvare IBAN: SK 96 1111 0000 0014 5858 0013
Tel.: 0905 939 878
Email: peter.nesselmann@gmail.com
Registracia: Spoloénost je zapisana v OR SR vlozka ¢islo 68077/L okr.sud Zilina

(dalej ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej ,Zmluvné strany”)

¢l1. 1. PREDMET ZMLUVY
11. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie Diela ,Zberny dvor Velké Zlievce - novostavha“.

12 Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objednévatela predmet zmluvy (dalej ,Dielo”) podla
podmienok dohodnutych v tejto 7mluve o dielo (dalej ,ZoD"),atov mno?stve a cenach uvedenych
v tejto ZoD, a to najma:
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e podla oceneného vykazu vymer, tvoriaceho Prilohu ¢.1kZoD,

e podla Projektovej dokumentacie, ktora tvori samostatnu cast tejto ZoD,

e v sulade s Vyzvou na predkladanie ponuk s prilohami,

e podla svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorého bol vybrany ako
Zhotovitel predmetu ZoD, ktora tvori samostatnu cast tejto ZoD.

Objednavatel sa zavazuje Dielo shotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za Dielo
dohodnutu cenu podla platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu ZoD, ze
si mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Zze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi  znalostami, ktoré  su k realizacii Diela potrebné, Ze doklady a
dokumenty nim poskytnuté k realizacii Diela boli vyhotovené v sulade s iplnym oboznamenim sa
s dokumentaciou uvedenou v €l. | bod 1.2. prva az tretia odrazka tejto ZoD a boli vyhotovene uplne
a kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul vietky prace a naklady, ktoré by mu mohli v suvislosti s
realizaciou Dielavzniknut.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost podla
podmienok dohodnutych v tejto ZoD riadne, véas abez vad a nedorobkov a zhotovené Dielo
odovzdat Objednavatelovi.

Uzavretim tejto ZoD Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat pri realizacii
predmetu Zmluvy v sulade s nizéie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju poskytnut si
vzajomnu sucinnost nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Miesto plnenia Diela:

- parcely registra KN ,C* ¢.2903/7 a 2903/49, k. u. Velke Zlievce, obec Velké Zlievce, okres Velky
Krti&, zapisané na LV €. 271 (vlastnik obec),

_v tseku napojenia komunikdcie na regionalnu cestu ¢, 111/2587 (parcela registra KN ,C* . 3103/9,
na ktoru v ¢ase podania ziadosti o NFP nie je zalozeny v KN list vlastnictva), ale v dotknutej casti sa
jedna o parcelu registra KN LE“€.3103/1, k. u. Velké Zlievce, obec Velké Zlievce, okres Velky Krtis,
zapisana na LV ¢. 1769 (vlastnik BBSK).

G1. 11. CAS PLNENIA.

Zhotovitel sa zavizuje zrealizovat Dielo v rozsahu podfa predmetu zmluvy v zmluvne stanovenom
termine:

a) celé Dielo do 120" kalendarnych dni po protokolarnom prevzati staveniska,

b) odovzdanie staveniska: Zhotovitel je povinny pisomne prevziat stavenisko najneskor do 5
pracovnych dni odo dna doruéenia pisomnej vyzvy Objednavatela na protokolarne
prevzatie staveniska,

c) termin zacatia stavebnych prac: diiom protokolarneho prevzatia staveniska.
Zhotovitel sa zavézuje zacat stavebné prace do 3 pracovnych dni po protokolarnom prevzati
staveniska.

1 tato lehota nesmie byt dihsia ako 6 mesiacov.
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Dielo sa povazuje za ukoncené driom podpisania zapisnice o odovzdani a prevzati Diela medzi
Objedndavatelom a Zhotovitefom.

Cl. 1ll. CENA DIELA

Cena za vykonanie Diela podla podmienok tejto Zmluvy vyplyva z ponuky Zhotovitela predlozenej
vo verejnom obstardvani, v sulade s ust. z24kona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlaskou C. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej
republiky ¢ 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorgich predpisov, podfa rozpoctu tvoreného
jednotlivymi polozkami — oceneny vykaz vymer podla Prilohy ¢. 1 k tejto Zmluve.

Dohodnuté cena je stanovena ako celkova cena za Dielo:

Celkova cena bez DPH 170 914,22 ,-EUR,

DPH 20% 34 182,83,-EUR,

Celkova cena s DPH 205 097,05,-EUR,

Celkovéa cena s DPH slovom: Dvestopét’tisicdevét'desiatsedemcelénuIap'e'nt' Eur

Cena Diela uvedena v bode 3.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloiena rozpoctom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto Zmluve.

Ak Zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy - realizacie Diela sa
stane platcom DPH, zavazuje sa, e dohodnutu cenu neprekroci. Zhotovitel je povinny dovtedy
nevyfakturovanu &ast ceny znizit o vysku DPH.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat, narokovat si alebo doméhat sa zvysenia ceny Diela s
vynimkou dévodov podlfa prisluénych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel nemdie iadat o zvyenie ceny Diela ktore by mohlo nastat z dévodu vzniku vlastnych
(Zhotovitelovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostatocnej koordinacie pri
realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v ddsledku vlastného omylu pri oceneni
predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran moze zmenit v pripade, ak:

o dojde v priebehu realizacie Diela k smenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovaZzuje
skutoénost, Ze sa zhotovitel v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH),

e dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduju na riadne plnenie
a realizaciu Diela,

e ddbjde v priebehu realizacie Diela kznizeniu rozsahu Diela — uplatneniu poziadavky
Objednavatela na menej prac.

Zmluvna cena moze byt zvySena len o cenu naviac prac, pricom sposob uréenia ceny naviac prac
je v zmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovnym spOsobom:

a) Zhotovitel oceni naviac prace nasledovne:
polozky naviac prac, ktorych jednotkove ceny sa nachadzaju v predloZenom ocenenom
vykaze vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy a ktory bol predlozeny v ponuke
podanej zhotovitelom, na zaklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako uspesny
uchadzaé a na zaklade ¢oho bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia
byt nacenené podla tohto oceneného vykazu vymer,

— polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v predlozenom ocenenom vykaze vymer,
ktory tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy a ktory bol predlozeny v ponuke podanej
shotovitelom, na zaklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako ispedny uchadzac
a na zaklade €oho bola dohodnuta smluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, budu nacenené
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podla programu CENKROS, jeho aktualnej verzii platnej ku dnu uplynutia lehoty na
predlozenie ponuky v predmetnom verejnom obstaravani. Pri naceneni tychto poloziek
podla programu CENKROS sa vyluc¢uje, aby doslo v programe CENKROS k zmene
sakladného nastavenie kalkulaéného vzorca, priamych nakladov obsahujltcich najma
mzdy, stroje a material a nepriamych nakladov obsahujlcich najma ceny za vyrobnu
réZiu, spravnu réziu, zisk a odvody. Zhotovitel nesmie vykonat v programe CENKROS
zmeny alebo Upravy, ktoré by mu umoznili zvysenie konelnej ceny za vykonané
stavebné prace oproti zakladnému nastaveniu.

b) Zhotovitel najmenej 3 pracovné dni pred uskutoénenim prac naviac predlozi oceneny vykaz
vymer prac naviac na odsuhlasenie ceny prdc naviac Objednavatelovi, ktory si vyhradzuje
pravo na odsuhlasenie/neodsuhlasenie nacenenia naviac prac Zhotovitelom navrhovaného
oceneného vykazu vymer poloziek tvoriacich naviac prace.

c) Objednavatel si vyhradzuje pravo nesthlasit s navrhovanym rozpoétom oceneneho vykazu
vymer poloziek tvoriacich naviac prac, ak dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac
nebol vyhotoveny v sulade so spdsobom urtenym na tvorbu ceny pre prace naviac
uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovite!l je v danom pripade povinny upravit dany rozpocet
a ocenit prisluéne polozky prac naviac podla pokynov Objednévatela av sulade s touto
Zmluvou.

d) Zhotovitel je opravneny fakturovat len skutoéne vykonané naviac prace, a to podla
rozpottu, ktory bol vyhotoveny v sulade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie Diela — plnenia predmetu zmluvy ddjde k znizeniu rozsahu prac
— k menej pracam, zmluvna cena bude znisena o cenu tychto menej prac, ktora bude vycislena
podla cien poloziek tychto menej prac uvedenych v predlozenom ocenenom vykaze vymer, ktory
tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy a ktory bol predlozeny v ponuke podanej zhotovitefom, na zaklade
ktorého bol Zhotovitel vyhodnoteny ako Uspesény uchdadzac a na saklade ¢oho bola dohodnuta
zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, vsetko véak po odsuhlaseni Objednévatelom, pricom hodnota
tychto menej prac bude odpotitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle Zmluvy.

Price naviac a menej prace sa mozu uskutoénit vyhradne na zaklade odsuhlasenia Objedndvatela
ato formou pisomnych dodatkov, pricom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvnych
podmienok a riadi sa ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani a prislusnymi podmienkami
zmluvy o NFP alebo podmienkami poskytovatela financnych prostriedkov na financovanie
predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k financovaniu predmetu Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude uétovana Zhotovitelom vo vyske urcenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

Cena za Dielo je uréena v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Priloha ¢.1je
urcujtica pre Cenu za Dielo, je to dokument Uplny a zavazny a k jeho zmene méze dojst vylutne na
zéklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sulade so zakonom 0
verejnom obstaravani a v sulade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahriia vietky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom
touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajsich nakladov na
zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych kon&trukeii (ledenia a pod.), dopravnych
nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych
skuiok, nakladov na dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby, zabezpetenie bezpecnosti a
poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj
naklady na vodné, stocne, elektricku energiu a pod.
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Zhotovitel vyhlasuje, ze dohodnuta zmluvna cena Diela je s ohfadom na vietky okolnosti a rozsah
Diela primerana a ze akceptuje vsetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi zmenami podla
tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje zaplatit dohodnutt Cenu za Dielo, ktora je vypoéitana a dohodnuta v
sulade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto danku Zmluvy a v lehotach uréenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchddzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela menit
obsah a rozsah dodévanych prac, nez ako su uvedené v dokumentécii uvedenej v ¢l. 1 bod 1.2. tejto
Zmluvy.

Cl. IV. PLATOBNE PODMIENKY

Platba Ceny bude uskutotnend na zaklade faktur vystavenych Zhotovitelfom. Faktury budu

obsahovat véetky nalezitosti podla Zakona o DPH a nalesitosti dohodnuté podla tejto Zmluvy,

najma:

a) ¢islo Zmluvy Objednavatela (Dodatku k Zmluve),

b) obchodné mend Objednavatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania, 1o, DIC,
IC DPH,

c) poradové &islo faktiry,

d) datum vystavenia faktury,

e) datum dodania predmetu plnenia,

fy  datum splatnosti faktury podfa Zmluvy (Dodatku k Zmluve),

g) oznacenie pefiazného dstavu a Cislo Gétu Zhotovitela, na ktoré ma byt faktura uhradeng,

h) oznatenie gasti Diela, ktorych sa fakturacia dotyka a uvedenie sumy za kazdu fakturovand €ast
Diela,

iy  nazov projektu ,Zvysenie triedeného zberu v obci Velké Zlievce®,

i)  vy$ka sumy pozadovanej na zaplatenie vEUR a v gleneni suma v EUR bez DPH, vyska DPH,

k) sumavEURSsDPH zaokruhlena na dve desatinne miesta,

)  odtlacok peciatky a podpis zastupcu opravneného konat v mene Zhotovitela.

Zhotovitel vystavi fakturu v 5-tich originaloch na zaklade odsthlaseného vykazu vykonanych prac
a to nasledovnym spdsobom:

a) Ciastkové faktiry mozu byt vystavené najskor po zrealizovani nasledovnych casti Diela
takto:
— prva faktura po minimalne 20 %,
—  druhd po minimalne 40 %,
—  tretia po minimalne 60 % a
— &vrta po minimalne 80 % z Ceny.
—  posledna — piata faktura bude vystavena najskor po odovzdani a prevzati Diela.

b) Objednavatel moze zadriat z poslednej faktury tiastku 50 % z hodnoty faktury ako zadrzne
a¥ do odstranenia vad a nedorobkov, uvedenych v Zapisnici o prevzati diela. V pripade, ak
Zhotovitel odstrani vietky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach stanovenych v
odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdani ¢asti Diela,
bude mu zadriné uvolnené, na zaklade jeho pisomnej yiadosti, ktorej neoddelitelnou
prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi
stranami. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani, zabezpetiich odstranenie Objednavatel
na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny
pohladavku, ktora mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady Zhotovitefa, jednostranne



4.3.

4.4,

4.5,

46.
4.7.

4.8.

49

4.10.

zapocitat so zadrznym. V pripade zapocitania bude Zhotovitelovi vratené zadring, znizené
o sumu pohladavky Objednavatela s titulu odstranenia vad.

Prilohou kazdej faktury bude:

e vykaz vykonanych prac odsuhlaseny a potvrdeny Objednévatelom alebo osobou poverenou
Objednavatelom, napr. stavebnym dozorom,

e sprava za fakturaine obdobie, ktora bude obsahovat porovnanie skutotného a
planovaného postupu prac, vratane finanéného plnenia harmonogramu realizacie prac,

e fotodokumentacia, ktord dokumentuje postup dodanych a zrealizovanych stavebnych prac,

e vysledky predpisanych a vykonanych skusok s popisom, ¢i skugka prebehla v poriadku alebo ju
bude nutné opakovat a dévod opakovania skusky,

e kopia stavebného dennika alebo jeho casti prislichajuce k obdobiu, ktoré sa zachytavaju vo
vykazoch vykonanych prac.

Ak faktura nebude obsahovat nalezitosti vyzadované Zdkonom o DPH alebo stanovené nalezitosti
nebudy uvedené spravne v sulade s platnou legislativou alebo udaje vo fakture alebo jej prilohy
nebudu v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, je Objednavatel opravneny faktaru
vratit Zhotovitelovi bez zaplatenia najneskor do 10 dni odo dna jej dorucenia Objednavatelovi. V
takom pripade prestava plynat lehota splatnosti faktury. Zaroven vtomto pripade nevznika
shotovitelovi narok na urok z omedkania. Objednavatel je povinny uviest dévod vratenia faktury.
Nova lehota splatnosti faktury zacne plynat az diom dorucenia opravenej (novej) faktury, ktora
spina poziadavky vseobecne zaviznych pravnych predpisov a Zmluvy.

Bankové spojenie Zhotovitela uvedené na faktire musi byt shodné s bankovym spojenim
dohodnutym v Zmluve. V opacnom pripade ma Objednavatel pravo vratit fakturu Zhotovitelovi k
odstraneniu nezrovnalosti s pravnymi Géinkami plynutia lehoty splatnosti podla predchadzajuceho
bodu tohto odseku Zmluvy, pokial Zhotovitel najneskdr spolu s dorutenim faktury nepoziadal
Objednavatela o zmenu bankového spojenia. Za spravne uréenie/uvedenie ¢isla uctu na fakture (v
sulade so Zmluvou) zodpoveda v plnom rozsahu Zhotovitel, a to aj v pripade, ak Objednavatel
zrealizuje uhradu faktdry na &slo uétu Zhotovitela uvedené vo fakttre nezhodujuce sa s Cislom
Gétu uvedenym v Zmluve.

Datum splatnosti faktary je testdesiat (60) dni od dorucenia faktury Objednavatelovi.

Za def spinenia penazného z4viazku Objednavatela sa povazuje den odpisania platby z Uctu
Objedndvatela. Ak den splatnosti faktdry pripadne na den pracovného pokoja, faktura bude
splatna v najblizsi nasledujuci pracovny den. Ak je Objednavatel v ometkani s thradou faktury,
Zhotovitel ma pravo uplatnit si u Objednavatela urok z ometkania vo vyske 0,005 % z dlinej Ciastky
za kazdy den omeskania.

Omeékanie splatnosti faktur sposobeneé meékanim uhrad zo strany Poskytovatela pomoci nebude
brané ako meskanie platby zo strany Objednavatela a Zhotovitel si nebude uplatnovat urok z
omeékania. V takom pripade budu faktary splatné do piatich (5) pracovnych dni odo dna pripisania
finanénych prostriedkov poskytnutych Poskytovatelom pomoci na utet Objednavatela. Zhotovitel
s takymto posunutim terminu splatnosti faktur vyslovene suhlasi.

Zhotovitel berie na vedomie, ze za opravnené vydavky sa povazuju len vydavky, ktoré su vzhladom
na vietky okolnosti uznané Objednavatelom alebo nim poverenou osobou, napr. stavebnym
dozorom, a ktoré sa navzajom neprekryvaju a ktore v plnej miere suvisia s realizaciou Diela.

Zaplatenie faktury neznamena prevzatie Diela Objednavatelom.

Prace, ktoré Zhotovitel vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo odchylne od
projektove] dokumentacie bez pisomného prikazu Objednavatela a dojednanych zmluvnych
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podmienok, Objednavatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykona prace bez pisomného prikazu
Objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych
podmienok na vyzvu Objednavatela ich Zhotovitel na vlastné naklady odstrani, pokial sa
nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi tak Objednavatel na
naklady Zhotovitela.

&1. V. ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo bude zhotovené podla projektovej dokumentacie, v sulade
s technickymi normami a podla podmienok tejto zmluvy, a 7e po ukonceni bude sposobilé
k uzivaniu podla ucelu.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v okamihu, ked prechadza nebezpedenstvo skody
na Diele na Objednavatela v zmysle tejto Zmluvy, a to aj v pripade, ked sa vada stane zjavnou
(Objednavatel ju objavi) az po tomto okamihu. Zhotovitel zodpoveda takisto za akukolvek vadu,
ktora vznikne na Diele aj po okamihu uvedenom v predchadzajucej vete, ak tato vada vznikne v
ddsledku porusenia povinnosti Zhotovitelav zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda aj za vady,
ktoré vznikni poskodenim Diela Objednévatefom (alebo jeho zamestnancom alebo tretou
osobou) v désledku konania Objednavatela (alebo jeho zamestnanca alebo tretej osoby) v zmysle
navodu na pouiitie Diela alebo dokumentacie a inych dokladov dodanych Zhotovitelom k
zhotovenému Dielu.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych Objedndvatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni maximalnej starostlivosti nemohol
Jistit ich nevhodnost alebo na riu upozornil Objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zaruéna doba je $estdesiat (60) mesiacov.

Ziruéna doba zacina plynut nasledujucim drom po dni podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati diela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze zatne s odstrafovanim vsetkych vad a nedorobkov zistenych pri

odovzdavani a preberani Diela bez zbytoéného odkladu, sposob a termin odstranenia dohodne
s Objednavatefom.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vsetky skryté vady a nedorobky, ktoré budu zistené potas zarucnej doby

a uplatnené Objednavatelom v opravnenej reklamacii, saéne odstrariovat bez zbytocneho odkladu
spdsobom a v termine stanovenom v reklamaénom konani.

pokial Zhotovitel reklamovanu vadu neodstrani v termine stanovenom Vv reklamaénom konani,
Objednavatel da vadu odstranit tretej osobe. Naklady na odstranenie uhradi Zhotovitel.

Ak sa ukaze, 7e vada Diela je neopravitefnd, Zhotovitel sa zavazuje do 10 dni od zistenia tejto
ckutoénosti dodat a zabudovat nahradny predmet pinenia.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady Diela, 7e potas zarucnej doby ma Objednavatel pravo
pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatne.

Doba od uplatnenia reklamacie vady ai do vykonania opravy, resp. jej odstranenia, sa
nezapotitava do plynutia zaruénej doby, toto ustanovenie plati aj pre pripad plnenia povinnosti
Zhotovitela vyplyvajucich zo zarugnych zavazkov tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje, se pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou.
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&1, V1. SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA
Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko v zmysle bodu 2.1. pism. b) tejto ZoD.

Pri odovzdani staveniska odovzda Objednavatel Zhotovitelovi 1x projektovu dokumentaciu
uvedenu v &l. | bod 1.2. v tlacenej podobe a 1xna CD nosici.

Objednavatel sa zavazuje odovzdaf Zhotovitelovi stavenisko tak, ze vymedzi hranice staveniska,
ktoré sa Zhotovitel zavazuje dodriiavat. Ak vznikne potreba rozéirenia hranice staveniska, toto je
mozné az po predchadzajucom suhlase Objednavatela.

Ak v stvislosti so zatatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto prace Zhotovitel.
Udrsiavanie dopravnych znatiek zabezpeci a uhradi Zhotovitel.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje Zhotovitel.
Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udribu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou
zmluvnej ceny.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady strazenie staveniska. Na stavenisko mosu vstupovat iba
povereni pracovnici Objednavatela.

Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku ana komunikaciach, ktore znedisti
svojou &innostou. Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia na stavenisku.

Zhotovitel stavby pred zacatim stavebnych prac zabezpeci na vlastné naklady vytycCenie
podzemnych sieti, miesta odberu vody a elektrickej energie na vlastné naklady, zrealizuje
v miestach odberu vody a elektrickej energie merania spotreby. Naklady za spotrebované
mnoistva znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny konzultovat s Objednavatefom vyber materialov a zariadeni, ktoré maju byt
zabudované na stavbe a nie su jednoznaéne uréené v projekte.

Zhotovitel ruéi za to, ze sabudované materialy, dodavky a zariadenia su nové, prvej akosti
a vyhovuju platnym predpisom a technickym normam. Poujité materialy musia zodpovedat
ustanoveniam zak. & 133/2013 Z. z. 0 stavebnych vyrobkoch a ozmene a doplneni niektorych
zakonov.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v sulade s platnymi predpismi.

Kontrola zo strany Objednavatela bude vykonavana prostrednictvom poverenej 0soby
Objednavatela, ktora bude vykonavat technicky dozor za Objednavatela.

Zhotovitel vyzve Objednavatela na skontrolovanie prac, ktoré budu v daléom technologickom
postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi. Vyzva musi byt Objednavatelovi oznamena
najmenej 3 pracovne dni vopred telefonicky a zapisom v stavebnom denniku, pokial nedojde k inej
dohode medzi stavbyvedicim a poverenou osobou Objednavatela, ktora bude vykonavat
technicky dozor stavby. Ak sa Objednavatel na preverenie prac v urcenej lehote nedostavi, je
povinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial ho poZaduje. Ak sa pri dodatocnom odkryti
zisti, ze prace boli vykonané zjavne vadne, nesie naklady dodatoéného odkrytia Zhotovitel.

Objednavatel po dohode so Zhotovitefom stanovi lokalitu medziskladky pre stavebny odpad
vzniknuty stavebnou tinnostou. Za nasledné nakladanie s odpadom z0dpoveda Zhotovitel Diela,
ktory je povinny na vlastné naklady tento odpad zneikodnit a to v sulade s platnymi pravnymi
predpismi v odpadovom hospodarstve. K preberaciemu konaniu dolozi Zhotovitel doklady
o spdsobe nakladania s odpadmi vyprodukovanymi potas realizacie Diela.
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Zhotovitel je povinny najneskér do 14 dni po odovzdani a prevzati dokongeného Diela podfa tejto
zmluvy uvolnit stavenisko.

Zhotovitel je povinny mat, najneskor ku diu odovzdania staveniska, uzatvorené poistenie
zodpovednosti za Skody na majetku a sdravi tretim osobam v stvislosti s jeho Cinnostou a
prevadzkou (dalej len ,Poistenie zodpovednosti za 3kodu®), v minimainej vyéke Ceny diela pocas
celej doby realizacie Diela. Poistenie zodpovednosti za skodu je Zhotovitel povinny udrziavat po
celt dobu vykonavania Diela. Zhotovitel v plnej vyske zodpoveda za pripadnu $kodu sposobenu
kradeZou, stratou, zniéenim alebo inym poskodenim majetku tretich o0sdb, ktora je nasledkom
tinnosti alebo nedinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi kazdu poistnt udalost pri realizacii Diela do 5 (pat)
pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinny informovat Objednavatela o spdsobe
riesenia poistnej udalosti.

Zhotovitel je povinny vykonavat fotodokumentaciu existujuceho stavu staveniska. Ide hlavne o
zdokumentovanie existujiceho stavu pred zahajenim prac a vstupy na pozemky, najma stavu
komunikéacii, zelene, budov, oploteni sukromnych parciel a opatovneé zdokumentovanie po
uvedeni do povodného stavu. Sucasne je nutné dokumentovat postup vystavby s dorazom na
dodrziavanie kvality Diela, dokumentaciu zakryvanych konstrukcii, krizovanie s inZinierskymi
sietami a podobne. Tato cast dokumentacie bude prilohou kazdej faktury podla ¢l. IV bod 4.3.
tretia odrazka tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit aby vyhradené technické zariadenia, ktoré sa podla PD maju
zhotovif, boli zhotovené osobou s platnym opravnenim (odbornou sposobilostou) podla § 15
s4kona ¢. 124/2006 Z. z. 0 bezpe&nosti a ochrane zdravia priprdcia ozmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,zakon o BOZP“), resp. s platnou odbornou sposobilostou podla § 15 Vyhl.
MPSVR SR &. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia
(dalej len” Vyhl. 508/2009 MPSVaR“). Pred uvedenim shotoveného technického zariadenia do
prevadzky Zhotovitel zabezpeti vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skugky podla § 13 Vyhl.
508/2009 MPSVaR a odovzda Objednavatelovi sprievodnu technicku dokumentaciu vypracovanu
podla § 6. Vyhl. 508/2009 MPSVaR.

&1. VII. NEBEZPECENSTVO SKODY NA ZHOTOVOVANOM DIELE

Za véetky $kody vzniknuté na objektoch pocas celej doby realizacie Diela zodpoveda v plnom
rozsahu Zhotovitel Diela.

Nebezpetenstvo skody prejde na Objednavatela az odovzdanim a prevzatim celého Diela.

Objednévatel sa stava postupne vlastnikom zhotovovaného Diela v sulade sjeho postupnym
uhradzanim.

CI. VIIl. ODOVZDANIE UKONCENEHO DIELA

Zo strany Zhotovitela bude splnend povinnost shotovit Dielo az riadnym ukoncenim celého Diela
podla €&l. I bod 1.1. tejto ZoD, a to bez chyb.

O ukonéeni Diela Zhotovitel pisomne listom upovedomi Objednavatela a vyzve ho k prevzatiu
Diela. Objednavatel nasledne nato uréi termin preberacieho konania.
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Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je predlozenie projektu skuto¢ného vyhotovenia stavby
a uspesné vykonanie vietkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami,
projektovou dokumentdciou a touto Zmluvou. Doklady o tychto skuskach podmiefuju prevzatie
stavby a tym aj celého Diela.

V pripade, ak pocas preberacieho konania budu zistené vady a nedorobky, ktoré brania uzivaniu
Diela, Objednavatel stavbu/Dielo neprevezme a vyzve Zhotovitela na odstranenie vad
a nedorobkov. Zhotovitel po odstréneni vad a nedorobkov opdtovne upovedomi Objednavatela,
7e je stavba/Dielo ukonéené a pripravené k preberaciemu konaniu. Objednavatel nasledne nato
uréi novy termin preberacieho konania pre kazdu z vyssie cit. stavieb.

V pripade, 7e potas preberacieho konania budu zistené vady a nedorobky, ktoré nebrania uzivaniu
Diela, méze Objednavatel Dielo prevziat a urcit lehotu na ich odstranenie podla povahy vad
a nedorobkov. Prevzatim takéhoto Diela Objednavatelom, nie je vSak splneny zavdzok Zhotovitela.
74vizok Zhotovitela zanikne a# uspokojenim narokov, ktoré vzniknu z chybného plnenia, t.j. aZ
odstranenim véetkych vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani Diela.

Naklady spojené zo zabezpectovanim dokladovej tasti k preberaciemu konaniu znasa Zhotovitel.

&1, IX. ZMLUVNE POKUTY

7a nedodrianie zmluvne dohodnutého terminu ukoncenia Diela z dévodu zo strany Zhotovitela
zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z ceny prislusnej stavby za
kazdy den omeskania.

7a nedodrianie terminu odstranenia vad a nedorobkov, dohodnutom pri preberacom konani,
zaplati Zhotovitel Objednavatelovi penale vo vyike 0,05 % z celkovej ceny Diela za kazdy den
omeskania.

7a nedodrianie terminu odstranenia reklamacnych vad, stanovenom pri reklamacnom konani,
zaplati Zhotovitel Objednavatelovi penale vo vyske 0,05 % z celkovej ceny Diela za kazdy den
omeskania.

V pripade poru$enia povinnosti Zhotovitela tykajucej sa €l. VI bodu 6.16. Zmluvy sa toto porusenie
povaiuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednévatel’ ma narok od zmluvy odstupit a na
zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z celkovej ceny za Dielo.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajticej sa €l. VI bodu 6.18. Zmluvy je Zhotovitel
povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- Eur, ato aj opakovane za kazdu nesplnenu
opakovanu povinnost Zhotovitefa.

V pripade porusenia ktorejkolvek 2z povinnosti Zhotovitela tykajucej sa subdodavatelov,
uvedenych v bode 11.6. ma Objednavatel pravo odstupit od tejto Zmluvy a ma narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 5% z ceny predmetu zakazky za kazdé porusenie ktorejkolvek z vy$sie uvedenych
povinnosti a to aj opakovane.

Uplatnenim sankénych postihov zo strany Objednavatela voti Zhotovitelovi nezanika povinnost
Zhotovitela uhradit Objednavatelovi vsetky ¢kody, ktoré vzniknu Objednévatelovi z dovodu
nedodriania terminu ukonéenia akcie, odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania,
reklamaénych véd a inych ustanoveni tejto ZoD.
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¢1. X. VYSSIA MOC

Pre ugely tejto Zmluvy za vy$siu moc sa povazuju pripady, ktoré nie sU zavislé ani ich nemozu
ovplyvnit zmluvné strany (napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé potasie vylucujice vykon
prac, zivelna pohroma, rozhodnutia tretich stran — organov $tatnej spravy, spravcov sieti, peticie
a staznosti ob¢anov a pod.).

Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyssej moci, strana,
ktora sa bude chciet odvolat na vy3siu moc, poziada druhu stranu o upravu zmluvy vo vztahu
k predmetu, cene, a casu plnenia. Ak neddjde k dohode, méa strana, ktora sa odvolala na vyssiu
moc pravo odstupit od zmluvy. Utinky odstipenia od zmluvy nastanu diiom doruéenia oznamenia.

A1. XI. OSTATNE USTANOVENIA

 Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.

Zavazuje sa dodrziavat vieobecne 24vizné predpisy a technické normy. Zhotovitel sa bude riadit

pokynmi Objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran,
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov statnej spravy.

Ak dohody uzavreté podla ¢l. XI bodu 11.1. tohto ¢lanku ZoD maju vplyv na predmet alebo termin
splnenia zévézku, musi byt sucastou tejto dohody aj sposob upravy z4vizku. Takato dohoda je
podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto Zmluve.

~ Realizacia stavebnych prac a pracovny cas Zhotovitela stavby bude konzultovany a prisposobeny

poziadavkam prevadzky riesenej stavby.

Zhotovitel je povinny najneskor v case uzavretia Zmluvy uviest zoznam véetkych znamych
subdodavatelov, suvedenim podielu plnenia zo zmluvy, ktory ma uchadzac v Umysle zadat
subdodavatelom, v Prilohe €. 2 tejto ZoD. Zhotovitel je opravneny zabezpecit ¢ast realizacie Diela
prostrednictvom tych subdodavatelov, ktori su uvedeni v cit. prilohe k ZoD.

_ Za zabezpetenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma Zhotovitel zodpovednost,

akoby prace vykonaval sam.

. Subdodavatelia.

a) Zhotovitel je opravneny zabezpeit tast realizacie Diela prostrednictvom inych
subdodavatelov ako podla bodu 11.4. ZoD iba s vopred danym pisomnym suhlasom
Objednavatela na zaklade siadosti Zhotovitela. Ziadost Zhotovitela o udelenie sthlasu s
pouzitim nového subdodavatela predlozi Zhotovitel Objednavatefovi najneskor 5
pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatela. Zhotovitel je v sulade s
§ 41 ZVO povinny uvadzat aktualne udaje o svojich subdodavateloch, udaje o osobach
opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej realizacii
Diela. Tieto informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny
pozadovat od subdodavatelov poskytovanie aktualnych tdajov podla predchadzajucej vety
a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované udaje Objedndavatelovi.

b) Jiadost o zmenu subdodavatela musi obsahovat najma:
_ identifikaciu subdodavatela (obchodné meno, ICO, a sidlo, osoba opravnend konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia),
— Udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela, ktoré ma v ramci realizacie
Diela vykonavat (napr. s vyznatenym rozpoctovych poloziek podla prilohy €. 1 Vykaz
vymer k tejto Zmluve, ktoré maju byt tymto subdodavatelom dodané),



c)

d)

f)

Objednavatel je opravneny podla vlastného uvéazenia as uvedenim ddvodu odmietnut
udelit suhlas. Do dorucenia pisomného suhlasu Objednavatela Zhotovitelovi sa ma za to,
7e Objednavatel Zhotovitelovi tento suhlas neudelil.

Zhotovitel v predmetnej Prilohe ¢. 2 ZoD vedie udaje o véetkych znamych subdodavateloch,
Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela vrozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu a datum narodenia, udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na
celkovej realizacii Diela a to pocas celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o
subdodavateloch.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak si Zhotovitel neplni svoje financne povinnosti
voti subdodavatelom, t. j. nevykonava uhrady jednotlivych faktur za prace a dodavky, ktoré
pre neho realizuju subdodavatelia, Objednavatel poskytne Zhotovitelovi primerant lehotu
na vykonanie napravy, v ktorej moze Zhotovitel namietaf, ze voti subdodavatelovi nema
siadne pozdiznosti. Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednavatel opravneny
zadriat vyplatu Ciastkovych faktur (resp. savereénd fakturu), vystavenych Zhotovitefom az
do ¢asu, kedy nebudd zdvézky Zhotovitela vodi subdodavatelom splatné. Pocas doby
zadriania podla tohto odseku zmluvy nie je Objedndvatel v omeskani so zaplatenim svojich
penainych zavazkov voci Zhotovitelovi a Zhotovitelovi nevznikne narok na ziadne zakonné
ani zmluvné sankcie. Pokial neddjde zo strany Zhotovitela v lehote poskytnutej
Objednavatelom k uspokojeniu subdodavatelskych narokov voti Zhotovitefovi, a toto
uspokojenie nebude v tejto lehote Objedndvatelovi pisomne preukazané alebo nebude
Objednavatelovi preukazané, ze Zhotovitel nema vot&i subdodavatelovi Ziadne zavazky, je
Objednavatel opravneny uspokojit narok subdodavatela voéi Zhotovitelovi priamo, a tym
sa zbavit svojich zavazkov voti Zhotovitelovi z tejto zmluvy do vysky pohladavky
subdodavatela, ktori Objednavatel uspokojil, s ¢im Zhotovitel vyslovuje svoj suhlas. Narok
Zhotovitela na thradu ceny Diela do vysky Uhrady vykonanej Objednavatelom priamo
subdodavatelovi, zanika diiom tejto Uhrady Objednavatelom subdodavatelovi Zhotovitela.

11.7. Register partnerov verejného sektora.
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a)

c)

d)

e)

Zhotovitel je povinny byt najneskor ku diu uzatvorenia tejto ZoD a pocas celej doby plnenia
riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora podfa osobitného predpisu.

Ak Zhotovitel vyuziva na pinenie podla tejto zmluvy subdodavatelov alebo iné osoby, ktoré
su partnerom verejného sektora, je povinny za podmienok ustanovenych osobitnym
predpisom overit zapis tychto oséb v registri podfa bodu 11.7.a) tohto ¢lanku ZoD.

Ak subdodavatel alebo ina osoba, ktora je partnerom verejného sektora nie je v registri
partnerov verejného sektora riadne zapisana, dodavatel je povinny subdodavatela alebo
takuto osobu véas vymenit.

V pripade porugenia povinnosti dodavatela podla bodov 11.7.a) a 11.7.b) tohto ¢lanku je
dodavatel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z celkovej ceny za Dielo.

Zodpovednosti podfa bodov 11.7.a) a 11.7.d) sa dodévatel nemoze zbavit.

 Bod 11.7. tohto ¢lanku ZoD sa nepouzije, ak je moiné s prihliadnutim na vsetky okolnosti dovodne

predpokladat, ze nedojde k naplneniu podmienok stanovenych osobitnym predpisom pre
obligatorny zapis do registra partnerov verejneho cektora. Pri porudeni povinnosti sa vsak
Zhotovitel nemdze tohto ustanovenia dovolavat.



11.9.

Zhotovitel berie na vedomie, ze znacna Cast financnych prostriedkov na zaplatenie Ceny bude
poskytnuta z verejnych zdrojov (najméa Eurdpskej unie a ¢titneho rozpoctu Slovenskej
republiky) a preto pri nakladani s tymito prostriedkami je spojeny osobitny pravny rezim.
vzhladom na tieto skutoénosti sa Zhotovitel zavazuje dodriiavat vietky vieobecne zavazné pravne
predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky, ako aj instrukcie Objednavatela, ktoré mu budu v
tejto suvislosti dané a sucasne sa zavazuje bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni,
poskytnut Objednévatelovi alebo kontrolnym organom vietku vyziadanu sucinnost. Zhotovitel je
povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanym tovarom, pracami a sluzbami
kedykolvek potas platnosti a ucinnosti zmluvy 0 poskytnuti nendvratného financného
prispevku uzatvorenej medzi riadiacim organom a Objednavatelom, a to opravnenymi osobami
a poskytnut im vietku potrebnu sucinnost,

11.10.0pravnené osoby su:
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1341,
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a) Poskytovatel a nim poverené osoby;

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby;

c) Najvy3si kontrolny urad SR, Certifikacny organ a nimi povereneé osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverene na
vykon kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zdstupcovia Eurépskej Komisie a Europskeho dvora auditorov;

f) Orgén zabezpetujuci ochranu financnych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v silade s prislusnymi pravnymi

predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

&1. XII. UZATVARANIE DODATKOV

Zmluvu mozno zmenit poéas jej trvania bez nového verejného obstaravania len v sulade s ust. §
18 Zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej LZVO").

Menit alebo doplfiat text tejto zmluvy je moiné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavdzuju vyjadrit pisomne v termine 5
pracovnych dni od doruéenia navrhu dodatku druhej strane. Po td istu dobu je tymto navrhom
viazana strana, ktora ho podala. Ak neddjde k dohode o zneni dodatku k zmluve, opravnuje to obe
strany, aby ktorakolvek z nich poziadala sud o rozhodnutie.

&1, Xin. ZAVERECNE USTANOVENIA

Pre vsetky konania neupravené touto Zmluvou, ktoré pri realizacii stavby mozu nastat, platia
ustanovenia véeobecne platnych pravnych predpisov 2 Obchodného zdkonnika platnych
v Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa budu snazit pripadne spory, ktoré budu suvisiet s touto zmluvou, riesit
mimosudnou, zmiernou cestou. V pripade, Ze nebude mozné tieto spory riesit mimosudnou,
zmiernou cestou, rozhodne o nich vecne a miestne prislusny sud.



13.3. Zhotovitel ma povinnost predkladat elektronicki verziu (vo formate citatelnom v MS Excel)
podrobného rozpoctu, ako aj povinnost predkladat v elektronickej verzii kazdu zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.

13.4. Tato Zmluva je vypracovana v sétyroch vyhotoveniach, zktorych Zhotovitel prevezme dve
vyhotovenia a Objednavatel dve vyhotovenia.

13.5. Vzhladom na skutoénost, ze predmet zakazky bude financovany z Opera¢ného programu Kvalita
7ivotného prostredia, zmluva nadobudne platnost diiom jej podpisu Statutarnymi zastupcami
oboch zmluvnych stran. Zmluva nadobudne ucinnost dinom nasledujicim po dni jej zverejnenia,
po ukonéeni financnej kontroly, ak poskytovatel prispevku z fondov EU neidentifikoval nedostatky,
ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, pricom rozhodujtci je datum dorucenia
spravy z kontroly prijimatelovi. Ak boli v ramci finanénej kontroly VO identifikované nedostatky,
ktoré mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne ucinnost momentom suhlasu
prijimatela s vyékou ex ante finanénej opravy uvedenej v sprave z kontroly a kumulativneho
splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finanénej opravy podla Metodického pokynu CKO €. 5,
ktory upravuje postup pri uréeni finanénych oprav za VO. Objednavatel informuje Dodavatela
najneskdr 7 dni od nadobudnutia G&innosti zmluvy o tejto skuto¢nosti. Zmluva bude v zmysle
ustanoveni Obéianskeho zakonnika zverejnena na webovom sidla Objednavatela, resp.
v Centralnom registri zmluv.

13.6. V pripade, ak overenie procesu verejného obstardvania bude so zadpornym vysledkom, zmluva
nenadobudne Gcinnost a od pociatku sa zrusuje.

13.7. Sucastou Zmluvy su nasledovné prilohy:

a) priloha ¢. 1 - Oceneny vykaz vymer (v tlaéenej i elektronickej podobe vo formate xIs/xlsx na
CD/DVD),

b) priloha ¢ 2 — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok,

c) priloha ¢. 3 — Harmonogram prac,

Sucastou Zmluvy su aj nasledovné dokumenty:

d) vyzva na predkladanie ponuk a prilohy k nej,

e) projektova dokumentacia,

fy  stavebné povolenie,

g) ponuka uspeéného uchadzaca — Zhotovitela.

13.8. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto Zmluvu pred jej podpisanim precitali, Ze bola uzavreta podla
ich slobodnej vole, jej obsahu rozumeju a na znak suhlasu bez akychkolvek vyhrad Zmluvu pri
plnom vedomi podpisuju.
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Vo Velkych Zlievcach, dnha .20 00000 V Bratislave, dna 26.06.2023
Za Objednavatela: L ELK Za Zhotovitela:
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