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Evidenčné č. zmluvy mandatára: 9/2024 

                       Evidenčné č. zmluvy mandanta: 2024/16 

 

 

 

MANDÁTNA ZMLUVA 

o obstaraní záležitostí investora podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný 

zákonník) v znení neskorších predpisov 

(ďalej aj „zmluva“ alebo „MZ“) 

 

 

Čl. 1. 

Zmluvné strany 

1. Mandatár:   INPRO POPRAD, s.r.o. 

Sídlo:    Ústecko–Orlická 3300/25, 058 01 Poprad 

Zapísaný:   v Obchodnom registri: Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, 

Vložka číslo: 15783/P 

Štatutárny zástupca:  Ing. Vladimír Margetaj, konateľ 

Ing. Peter Bendík, konateľ    

Osoby oprávnené na jednanie  

vo veciach zmluvy: Ing. Vladimír Margetaj, konateľ 

Ing. Peter Bendík, konateľ 

v technických veciach:  Ing. Vladimír Margetaj, Ing. Lucián Zumer,  

Ing. Peter Bendík 

Bankové spojenie:   UniCreditBank Czech Republic and Slovakia a.s.,  

pob. zahraničnej banky 

IBAN:    SK97 1111 0000 0066 2476 3038   

SWIFT (BIC) kód:  UNCRSKBX 

IČO:   36 501 476   

DIČ:   2021929910  

IČ DPH:    SK2021929910   

Tel.:    +421 903 785 720 

E-mail:    inpropoprad@gmail.com   

( ďalej len „mandatár“ ) 

 

 

2. Mandant:    Obec Kolačkov 

Sídlo:   OcÚ Kolačkov 30, 065 11 Kolačkov, okr. Stará Ľubovňa  

Zapísaný:   zriadený zo zákona   

Zastúpený:    Pavol Zamiška, starosta obce 

Osoba oprávnená na jednanie  

vo veciach zmluvy:  Pavol Zamiška 

v technických veciach:  Pavol Zamiška 

IČO:    00 329 959 

DIČ:    2020698592 

IČ DPH:    neplatca DPH 

Tel.:    +421 52 432 2033; +421 902 372 732 

E-mail:    podatelna@kolackov.sk, starosta@kolackov.sk  

Internetová stránka: https://www.kolackov.sk 

( ďalej len „mandant“ ) 
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Čl. 2. 

Predmet zmluvy 

1. Mandatár sa zaväzuje, že v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve  a za podmienok v nej 

uvedených, pre mandanta, na jeho účet a jeho menom, poskytne službu:  

„Výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela: Prestavba, 

nadstavba a prístavba objektu MŠ – Obec Kolačkov“ (ďalej aj skrátený názov 

„stavebný dozor“ alebo „SD“). 

Výkon činnosti stavebného dozoru na stavebnom diele: „Prestavba, nadstavba 

a prístavba objektu MŠ – Obec Kolačkov“ v investičnom náklade podľa zmluvného 

rozpočtu zhotoviteľa 978 333,33 € bez DPH.  

Navrhované stavebné dielo bude realizované v zmysle Zmluvy o dielo so 

zhotoviteľom, rozpočtu stavebného diela zhotoviteľa po verejnom obstarávaní, 

projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“), povolenia na realizáciu a ďalších 

relevantných podkladov pre realizáciu. 

Realizácia stavebného diela bude pozostávať z nasledovných stavebných objektov: 

SO 01 – Hlavný stavebný objekt 

SO 02 – Vodovodná prípojka 

SO 03 – Kanalizačná prípojka splašková 

SO 03 – Kanalizačná prípojka dažďová 

SO 05 – Detské ihrisko 

SO 06 – Oplotenie  

SO 07 – Spevnené plochy 

SO 08 – Prípojka NN 

CPV kód 71250000-5 Architektonické a inžinierske služby a dozor, 71251000-2 

Architektonické služby a stavebný dozor, 71520000-9 Stavebný dozor, 71315300-2 

Služby stavebného dozoru.  

2.  Mandant sa zaväzuje, že za vykonanie a zariadenie dohodnutých činností zaplatí     

mandatárovi odplatu vo výške dohodnutej v tejto zmluve. 

   

Čl. 3. 

Rozsah a obsah predmetu plnenia 

1.  Poskytnutie služby: „Výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie 

stavebného diela: Prestavba, nadstavba a prístavba objektu MŠ – Obec 

Kolačkov“. 

Činnosť stavebného dozoru počas realizácie prác na vyššie uvedenom stavebnom diele 

je mandatár povinný vykonávať, v súlade s rozsahom a obsahom činnosti stavebného 

dozoru uvedenom v zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a napr. v celoslovensky používaných 

a akceptovaných cenníkoch – napr. Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien 

projektových prác a inžinierskych činností Unika 2023 v prílohe č.5 a pod., resp. 

ekvivalenty.  

Mandatár je povinný vykonávať najmä tieto činnosti: 
- oboznámenie sa s podkladmi, podľa ktorých sa pripravuje realizácia stavebného diela, 
najmä s PD; ZoD s prílohami vrátane rozpočtu zhotoviteľa; povolením na realizáciu 
a súvisiacimi vyjadreniami orgánov a organizácií a pod. 
- zastupovanie mandanta a hájenie jeho záujmov, pokiaľ nebudú v rozpore s platnou 

legislatívou, počas celej doby výkonu činnosti SD 

- spoluvedenie konania o odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavebného diela 

s vyhotovením osobitného Zápisu  

- účasť na vytýčení prípadných podzemných vedení pred realizáciou stavby  

- priebežná kontrola realizovaných stavebných prác zhotoviteľom stavebného diela, 

či je dielo realizované v súlade so stavebným povolením, PD, oceneným rozpočtom 

zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní a kvalitne 



 - 3 – 

- kontrola a preberanie stavebných konštrukcií a prác, ktoré budú ďalším postupom 

zakryté alebo sa stanú neprístupnými 

- bezodkladne informovanie mandanta o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré sa 

vyskytnú počas realizácie stavebného diela 

- účasť na prípadných rokovaniach mandanta, zhotoviteľa a projektanta o prípadných 

viac prácach, menej prácach, zmenách oproti stavebnému povoleniu, PD, rozpočtu 

zhotoviteľa a v prípade potreby vypracovanie stanoviska za SD k takýmto prípadným 

viac prácam, menej prácam, zmenám a pod.   

- kontrola realizovaných a predpísaných skúšok zhotoviteľa 

- kontrola stavebných materiálov a výrobkov, ktoré budú zabudovávané 

- kontrola riadneho uskladňovania materiálov a zariadení na stavenisku 

- kontrola odstraňovania zistených nedostatkov 

- sledovanie vedenia stavebného denníka a vykonávanie zápisov v ňom 

- vyhotovovanie fotodokumentácie počas celej doby realizácie stavebného diela 

a v prípade potreby jej odovzdanie v elektronickej podobe mandantovi 

- spoluvedenie kontrolných dní, v prípade potreby obyčajne 1x mesačne, vrátane 

vypracovania Zápisov z nich  

- kontrola postupu stavebných prác z hľadiska časového harmonogramu – pokiaľ 

existuje 

- kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti fakturačných podkladov zhotoviteľa 

stavebného diela počas realizácie 

- vedenie Odovzdávacieho a preberacieho konania (OaPK) stavebného diela 

a vypracovanie Zápisu z OaPK 

- kontrola odstraňovania prípadných vád a nedorobkov v dohodnutých termínoch, 

zistených pri OaPK 

- kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom 

- spolupráca s účastníkmi výstavby pri príprave podkladov pre kolaudáciu a účasť na 

kolaudačnom konaní 

- spolupráca s mandantom pri plnení prípadných požiadaviek vyplývajúcich 

z kolaudačného konania, týkajúcich sa činnosti SD (pokiaľ bude potrebné).  

Pri tvorbe celkovej ceny príslušnej časti za výkon činnosti SD v členení bez DPH, 

DPH, vrátane DPH, musí uchádzač vychádzať z vyššie uvedeného rozsahu činností, 

ktoré bude potrebné vykonávať. 

Pri tvorbe ponukovej – celkovej zmluvnej ceny mandatár zohľadnil odporúčanie si 

pozrieť príslušnú PD, vykonať obhliadku príslušného plánovaného stavebného diela 

a to kedykoľvek mimo účasti verejného obstarávateľa (mandanta), alebo za jeho účasti 

po telefonickom dohovore.  

2.  V prípade porušenia povinností mandatára uvedených v tomto článku vzniká 

mandantovi nárok na urýchlené odstránenie porušenej zmluvnej povinnosti.  

 

Čl. 4. 

Spôsob splnenia predmetu zmluvy 

1.  Pri plnení tejto zmluvy sa mandatár zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, 

technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi 

mandanta, odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, jeho pokynmi, zápismi 

a dohodami zmluvných strán uzatvorenými na štatutárnej úrovni a vyjadreniami 

verejnoprávnych orgánov a organizácií. Mandant je zodpovedný za poskytnuté 

podklady mandatárovi, avšak mandatár je povinný upozorniť mandanta bez 

zbytočného odkladu na nevhodnú povahu týchto podkladov, ak túto nevhodnosť mohol 

pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť. 

2.  Odborné investorské činnosti a záležitosti je mandatár povinný zabezpečovať 

s náležitou starostlivosťou a odbornosťou  a v súlade so záujmami mandanta. 
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 Za výkon činnosti SD počas realizácie predmetného stavebného diela je zodpovedný 

mandatár a osoby uvedené v Čl. 1. - osoby oprávnené na jednanie v technických 

veciach za mandatára.     

3.  Predmet plnenia dohodnutý v tejto zmluve je splnený riadnym  vykonaním činností, na 

ktoré sa mandatár zaviazal v Čl. 3. tejto zmluvy. 

4.  Miesto dodania – poskytnutia služby: sídlo mandanta, tiež miesto realizácie 

predmetného stavebného diela a sídlo mandatára (napr. kancelária). 

5.  Predmet zmluvy (činnosť stavebného dozoru a stavebné dielo) bude financované z 

vlastných prostriedkov, prípadne z prostriedkov SR a prípadne z iných prostriedkov 

poskytnutých mandantovi (formou nenávratného finančného príspevku – napr. z Plánu 

obnovy a odolnosti). 

 

Čl. 5. 

Čas plnenia 

1.  Mandatár sa zaväzuje, že výkon činnosti SD podľa Čl. 3. tejto zmluvy bude vykonávať 

priebežne podľa harmonogramu zmluvne dohodnutých realizačných prác medzi 

mandantom a zhotoviteľom stavebného diela (predpoklad do 14 mesiacov od prevzatia 

staveniska). Lehota pre výkon činnosti SD sa bude odvíjať od lehoty výstavby 

stavebného diela zhotoviteľom, t.j. od odovzdania staveniska pre zhotoviteľa, 

následného jeho predpokladaného termínu nástupu na realizáciu, termínu ukončenia 

príslušného stavebného diela, následného preberacieho a odovzdávacieho konania 

a kolaudácie. 

2. Začiatok činnosti stavebného dozoru (predpoklad cca 06/2024) – príprava pred 

odovzdaním staveniska zhotoviteľovi predmetného stavebného diela, t. j. priebežne 

počas realizácie predmetného stavebného diela.  

Koniec činnosti stavebného dozoru – po úspešnom odovzdávacom a preberacom 

konaní predmetného stavebného diela a po vydaní kolaudačného rozhodnutia 

s nadobudnutím jeho právoplatnosti a po splnení prípadných požiadaviek 

vyplývajúcich z kolaudačného rozhodnutia – týkajúcich sa činnosti stavebného dozoru 

(v súvislosti s lehotou realizácie stavebných prác zhotoviteľa).   

3.  Dodržanie termínov podľa Čl. 5. tejto zmluvy je závislé od riadneho a včasného 

spolupôsobenia mandanta dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania mandanta s  

poskytnutím spolupôsobenia nie je mandatár v omeškaní so splnením povinnosti splniť 

predmet zmluvy v dohodnutom termíne. 

 

Čl. 6. 

Spolupôsobenie a podklady mandanta 

1. Predmet plnenia tejto zmluvy mandatár vykoná a splní podľa týchto podkladov     

mandanta a platných zákonných noriem: 

1.1. vydaného rozhodnutia o povolení realizácie stavebného diela s vyjadreniami 

dotknutých orgánov a organizácií. 

1.2. projektovej dokumentácie. 

1.3. rozpočtu zhotoviteľa stavebného diela. 

1.4. zmluvy o dielo medzi zhotoviteľom stavebného diela a mandantom s prílohami, 

vrátane jej prípadných dodatkov.  

1.5. zmluvy o poskytnutí NFP/dotácie. 

1.6. majetko-právnych podkladov. 

 

Čl. 7. 

Cena a platobné podmienky 

1.  Odplata za činnosti dohodnuté v predmete tejto zmluvy je dojednaná dohodou oboch 

zmluvných strán podľa zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a 
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vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a vychádza z cenovej ponuky. Mandatár pri 

tvorbe celkovej ceny príslušnej časti za výkon činnosti SD v členení bez DPH, DPH, 

vrátane DPH vychádzal z uvedeného rozsahu činností, ktoré bude potrebné vykonávať 

uvedené v Čl. 3. bod 1 tejto zmluvy. 

Mandant neposkytne mandatárovi preddavok ani zálohu. 

2.  Odplata za činnosti podľa Čl. 3. tejto zmluvy sa stanovuje na: 

12 600,00 € bez DPH; 2 520,00 € = DPH 20%; 15 120,00 € s DPH. 

3.  Sadzba DPH bude účtovaná vo výške podľa platných predpisov v čase fakturovania 

príslušnej dohodnutej splátky za výkon činnosti SD. V odplate za činnosť mandatára sú 

zahrnuté aj všetky náklady, ktoré mandatár vynaloží v súvislosti so svojou činnosťou 

pre mandanta podľa tejto zmluvy. 

4.  Podkladom pre úhradu ceny uvedenej v bode 2. za výkon činnosti SD predmetného 

stavebného diela, budú faktúry vystavené mandatárom pre mandanta v nasledovných 

výškach a termínoch:  

4.1. dohodnutú odplatu za činnosť mandatára podľa tejto zmluvy uhradí mandant 

mandatárovi počas realizácie stavebného diela na základe faktúr mandatára 

vystavovaných podľa tohto článku MZ s tým, že fakturovaná suma mandatárom 

bude stanovená nasledovne: 

- za výkon činnosti stavebného dozoru bude mať právo mandatár na pomernú 

fakturáciu z reálne prestavaných nákladov zhotoviteľom stavebného diela (po 

odsúhlasení fakturačných podkladov zhotoviteľa) a to na základe percentuálneho 

pomeru k zrealizovaným prácam z ponukovej-zmluvnej ceny zhotoviteľa, t.j. napr. 

(ponuková cena mandatára za výkon činnosti stavebného dozoru v € bez DPH / 

zmluvná cena stavebného diela v € bez DPH) x 100 = x,xx % + DPH z reálne 

prestavaných nákladov zhotoviteľom stavebného diela za príslušné obdobie. ((12 

600,00 € bez DPH / 978 333,33 € bez DPH) x 100 = 1,29 %) + DPH. 

Mandatár poslednú konečnú faktúru vystaví, s vyrovnaním do celkovej čiastky 

(odplaty dohodnutej v bode 2. tohto článku MZ) v € bez DPH, po ukončení 

realizácie stavebného diela úspešným odovzdávacím a preberacím konaním celého 

stavebného diela a jeho vystavení konečnej faktúry.  

Mandatár sa zaväzuje zabezpečiť výkon činnosti stavebného dozoru podľa 

potreby, ktorú si vyžaduje stavebné dielo, počas celej skutočnej doby realizácie 

stavebného diela a až do doby vydania kolaudačného rozhodnutia. 

 Iná možnosť fakturácie, po dohode zmluvných strán, resp. po prípadnej 

požiadavke poskytovateľa dotácie alebo nenávratného finančného príspevku nie je 

vylúčená. V prípade, že poskytovateľ NFP/dotácie alebo ktorýkoľvek prijímateľ 

NFP/dotácie (mandant) bude požadovať úpravu / zmenu v platobných 

podmienkach alebo v akejkoľvek časti návrhu zmluvy, zmluvné strany pristúpia na 

zmeny v návrhu zmluvy vo forme nového návrhu zmluvy alebo dodatku k zmluve 

Faktúry musia obsahovať všetky potrebné náležitostí daňového dokladu podľa 

zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Neúplná, alebo nesprávna 

faktúra bude vrátená mandatárovi mandantom.     

5.  Faktúry sú splatné do 60 dní odo dňa ich vystavenia. V prípade, ak faktúra mandatára 

nebude obsahovať zákonné, alebo dohodnuté náležitosti, mandant vráti mandatárovi 

faktúru na opravu, alebo doplnenie, s tým, že 60 dňová lehota splatnosti následne 

plynie odo dňa doručenia opravenej lebo doplnenej faktúry mandantovi. 

6.  V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto  zmluvy z dôvodov na 

strane mandanta, bude mandatár práce/činnosti rozpracované ku dňu zrušenia alebo 

odstúpenia fakturovať mandantovi vo výške vzájomne dohodnutého rozsahu 

vykonaných prác/činností ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od tejto zmluvy, a to  

podielom z dohodnutej ceny podľa Čl. 7., bod 2., 4. tejto zmluvy. 

 

Čl. 8. 

Zodpovednosť za vady, záruka 
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1.  Mandatár zodpovedá za to, že záležitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou sú 

zabezpečené podľa tejto zmluvy. 

2.  Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých 

od mandanta a ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, 

prípadne na ne písomne upozornil mandanta a ten na ich použití trval. 

3.  Mandant je oprávnený reklamovať nedostatky poskytnutého plnenia najneskôr do 

dvoch rokov odo dňa ukončenia plnenia. Reklamáciu je povinný uplatniť bezodkladne 

a to písomnou formou. 

4.  Mandant má právo na bezodkladné a bezplatné odstránenie opodstatnene 

reklamovaného nedostatku alebo vady plnenia. Možnosť iného dojednania nie je 

vylúčená. 

 

Čl. 9. 

Zmena záväzku 

1.  Mandant sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzatvorení 

tejto zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, 

alebo uplatní nové požiadavky na mandatára. Pokiaľ si realizácia predmetného 

stavebného diela / zákazky bude vyžadovať zväčšenie rozsahu stavebných prác (naviac 

práce), oproti zmluvne dohodnutým medzi objednávateľom a zhotoviteľom, mandatár 

je oprávnený za výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie týchto naviac prác 

vystaviť faktúru v hodnote vypočítanej v zmysle Čl. 7. bod 4., pričom ak tieto naviac 

práce budú odôvodňovať zmenu odplaty za činnosť mandatára podľa tejto zmluvy, 

dohodnú sa zmluvné strany na zmene ceny stanovenej v bode 2. Čl. 7. zmluvy napr. 

v písomnom dodatku k tejto zmluve. 

Mandant je povinný pristúpiť na zmenu zmluvy vtedy, ak dôjde k omeškaniu so 

splnením jeho povinností spolupôsobenia, dohodnutého v tejto zmluve.  

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že mandant uhradí mandatárovi náklady 

v preukázanej výške na vykonané práce a činnosti, ktoré vznikli mandatárovi tým, že 

mandant ani v dodatočnej lehote, primeranej záväzku, nesplnil svoju povinnosť 

poskytnúť spolupôsobenie v dohodnutom rozsahu, a mandatár na základe toho od 

zmluvy odstúpil. Tým nie je dotknuté právo mandatára na náhradu škody, vzniknutej 

porušením povinností mandanta. 

 

Čl. 10. 

Všeobecné dojednania 

1. Mandant týmto splnomocňuje mandatára, aby v rozsahu tejto zmluvy zastupoval 

mandanta pri plnení dohodnutých odborných činností:  

„Výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela: Prestavba, 

nadstavba a prístavba objektu MŠ – Obec Kolačkov“. 

2.  Na požiadanie mandatára, v prípade, ak sa na výkon činnosti SD bude vyžadovať 

konanie v mene mandanta, je mandant povinný vystaviť mandatárovi včas písomné 

splnomocnenie.    

3. Mandatár sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 

s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti 

a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí NFP uzavretej mandantom ako 

prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom odsúhlasiť alebo 

skontrolovať priebeh prác a to zo strany oprávnených osôb na výkon 

kontroly/auditu/overovania v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä 

zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v 

znení neskorších predpisov a zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a 

vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a príslušnej Zmluvy o NFP a jej príloh, vrátane Všeobecných zmluvných 

podmienok pre takéto zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku 

potrebnú súčinnosť, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie, podklady a listiny 
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týkajúce sa realizácie stavebného diela, vrátane povinnosti zabezpečiť prítomnosť osôb 

zodpovedných za výkon činnosti SD. Porušenie tejto povinnosti zo strany mandatára je 

podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje mandanta od zmluvy odstúpiť. 

4.   Obdržané východiskové podklady v fotokópii od mandanta, uvedené v Čl. 6. bode 1., 

zostávajú v archíve mandatára.  

5.  Túto zmluvu je možné meniť len so súhlasom oboch zmluvných strán a to písomne, 

formou dodatku k tejto zmluve. 

6.  Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží 

mandatár a dve vyhotovenia mandant. 

7.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

8.  Zmluvné strany zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu potvrdili     

svojimi vlastnoručnými podpismi. 

9.  Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou  výslovne neupravené sa spravujú 

príslušnými ustanovenia Obchodného zákonníka.  

10. Akékoľvek spory súvisiace s touto zmluvou budú prejednané pred príslušnými 

slovenskými súdmi podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.  

 

 

V Poprade                                                       V Kolačkove 

dňa: 17.05.2024     dňa: 30.05.2024 

 

 

 

 

 

____________________________                          ____________________________ 

                  mandatár                                                                       mandant 

           Ing. Peter Bendík                                                Pavol Zamiška        

                 (konateľ)                                      (starosta obce) 

             

 

   

____________________________                    

                   mandatár                                                                       

        Ing. Vladimír Margetaj  

                   (konateľ) 


