ZMLUVA O DIELO

¢ 052024

uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich

predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*), zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstar4vani

a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,ZVO*)

Zmluvné strany:
Objednaivatel’:
Nazov:

So sidlom:
Zastapeny:
ICO:

DIC:

Cislo ugtu:
(d’alej len ako ,,objednavatel*)
a

Zhotovitel’:
Néazov:

Sidlo:
Statutarny organ :
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bank. spojenie:
IBAN:

zapisany v:
telefén:

e-mail:

(dalej len ako ,,zhotovitel*)

Obecny technicky podnik Staskov

Ul Jozefa Kronera ¢&. 588, 023 53 Stagkov
Peter Palica - vedtici OTP Staskov

47 884 355

2024125026, IC DPH: SK2024125026
SK76 5600 0000 0077 9643 9001

Du3an Machov¢ak — M-Parket
Oledna 778, 023 52 Olesna
DuSan Machov¢ak

40141209

1047940465

SK 1047940465

VUB as.

SK50 0200 0000 0016 4898 2654
Zivnostenskom registri 502-14410
0904 575 627
podlahy@centrum.sk

( objednévaterl spolu so zhotovitel'om d’alej len ako ,,zmluvné strany*)
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Clanok L
UVODNE USTANOVENIA

Zmluvné strany uzatvaraju za niZ§ie dohodnutych podmienok tito zmluvu o dielo ako vysledok
verejného obstardvania zdkazky pod nazvom: Bytovy dom Stakov -stavebné price.
Cast’ &..6 :Bytovy dom Stadkov - Podlahy a dvere, a to podPa ZVO, ktoré bolo vyhldsené vo vestniku
Uradu pre verejné obstaravanie & 45211340-4 dita 05.05.2024.

Clanok IL

PREDMET ZMLUVY

1. Na zéklade tejto zmluvy sa zhotovitel’ zavidzuje vykonat’ a dodat’ pre objednéavatel'a Dielo, ktorym
s stavebné prace na novostavbe bytového domu v obci Staskov nachadzajiceho sa na parcele CKN
111/1

2. Nazov Diela: Bytovy dom Sta¥kov - stavebné prace. Cast’ &. 6 : Bytovy dom Staskov Podlahy a
dvere ,

3. Miesto zhotovenia Diela: Obec Sta§kov, CKN parcely ¢&. 23, 111/1, 2830/25, 2830/2
4., Zastupca objednavatel'a: Peter Palica, vedici Obecného technického podniku
-5.-Zastupca zhotovitela-Dugan-Machovéik

Clanok 111
ROZSAH A PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

1. Na zéklade tejto zmluvy sa zhotovitel' zavéizuje dodat’ Dielo za podmienok stanovenych touto
zmluvou,

a) vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi, a technickymi normami,
b) ocenenym vykazom vymer z cenovej ponuky, ktora tvori Prilohu ¢&. 2 tejto zmluvy,

¢) poZiadavkami objedndvatel'a pisomne zadanymi zhotovitel'ovi, ktoré sa neodchyl'ujui od podmienok
stanovenych v tejto zmluve.

2. Zhotovitel’ sa zavézuje zhotovit’ pre objednavatel’a Dielo na svoje néklady, vo vlastnom mene, na
svoje nebezpedenstvo v dojednanom &ase a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Dalej sa
zaviizuje zhotovené Dielo odovzdat’ objednavatelovi riadne, véas, bez vad a nedorobkov, v
zodpovedajtcej kvalite.

3. Objednavatel’ sa zavdzuje Dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za Dielo
dohodnutu cenu podl’a platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

4. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznémil s rozsahom a povahou Diela, si mu zndme
technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizicii Diela a disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost'ami, ktoré st na kvalitné zhotovenie Diela potrebné.

Clanok 1V,
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CAS PLNENIA A PREVZATIE DIELA

1. Zmluvné€ strany sa dohodli, Ze objednévatel’ odovzd4 miesto plnenia zhotovitelovi do 5 dni odo dita
nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

2. Zhotovitel sa zavizuje vykonat' jednotlivé &asti Diela do: 30.09.2024

3. Zhotovitel’ je povinny informovat’ objednévatel'a o dokonéeni Diela a vyzvat ho na prevzatie Diela
najmenej 3 dni vopred. Objednavatel’ sa zaviizuje, Z¢ Dielo vyhotovené podla tejto zmluvy v
dohodnutej kvalite po jeho dokondeni zo strany zhotovitela prevezme a zaplati dohodnutii cenu podrla
Clanku VIL tejto zmluvy. O prevzati Diela objednavatelom zmluvné strany spi§u protokol o
odovzdani a prevzati Diela, ktory podpiSu opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran.

4.V pripade, ak Dielo vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré brania beznému uZivaniu Diela, resp.
robia Dielo vadné, objedn4vatel’ nie je povinny Dielo prevziat. V pripade, ak Dielo objednavatel
napriek tomu prevezme, zhotovitel’ sa v protokole o odovzdani a prevzati prace zavizuje urdit’ zavizné
terminy na odstranenie vad a/alebo nedorobkov. V pripade, ak Dielo vykazuje vady a/alebo nedorobky,
ktoré nebrania beZnému uZivaniu Diela, objednévatel je povinny Dielo prevziat, priom zhotovitel’ sa
v protokole o odovzdani a prevzati prace zavizuje urdit’ zavizné terminy na odstranenie vad a/alebo
nedorobkov. Diiom podpisu protokolu o odovzdani a prevzati prac sa Dielo povaZuje za odovzdané.

Clanok V.,
POSTUP PRI REALIZACI DIELA

1. Pri realizécii Diela sa zhotovitel’ zavizuje dodrZiavat’ vieobecne z4vizné pravne predpisy, technické
normy-. (STN, - EN),. podmienky - tejto -zmluvy--a - bude - sa - riadit’ - vychodiskovymi- -podkladmi-——
objednavatel'a, zapismi a dohodami opravnenych zdstupcov zmluvnych stran ako i pripadnymi
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy.

2. Zhotovitel ma pravo vykonavat' vsetky prace spOsobom, ktory povaZuje za najvyhodnejsi k
riadnemu zhotoveniu Diela pri reSpektovani ugelu podla tejto zmluvy, zmluvnych terminov,
harmonogramu a koordinécii préc so svojimi pripadnymi subdod4vatel'mi. Pri zabezpe&ovani postupu
prac je zhotovitel' povinny dbat’ na oprévnené zéujmy objednavatela a postupovat s odbornou
starostlivostou.

3. Vietky materidly a dodavky potrebné k zhotoveniu Diela zabezpe&uje zhotovitel’ na vlastné néklady
tak, aby zodpovedali poZiadavkdm objednavatela, platnym technickym normam, technickym
poziadavkém na stavebné vyrobky, zmluvnym podmienkam a stiasne boli schvalené pre pouzitie v
SR pristuinymi dokladmi.

4. Vsetky materidly pouZité Zhotovitefom k zhotoveniu Diela musia byt nové, nepouZivané,
nerepasovan¢ s minimdlnymi technickymi a funk&nymi parametrami uvedenymi verejnym
obstaravatel'om.

5. Ak sa vyskytne v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy potreba sti&innosti objednéavatela, alebo
potreba predloZenia podkladov, ktorymi disponuje len objednéavater, pripadne konzultécii, zavizuje sa
objedndvatel’ takéto podklady alebo konzultécie na poZiadanie zhotovitel'a véas predloZit, najneskér
viak do 5 dnf odo dfia, kedy zhotovitel poZiadal objednavatela o takito suéinnost. Na pisomné
poziadavky zhotovitel'a je objednavatel’ povinny reagovat’ v pisomnej forme. V pripade nesplnenia
povinnosti objedndvatel'a podl'a tohto odseku tejto zmluvy, nie je zhotovitel v omeskani so spinenim
svojich zmluvnych povinnosti a neplynu lehoty na plnenia podra tejto zmluvy.

6. V pripade, ak zhotovitel’ po¢as vykondvania Diela zisti prekdZku, ktor4 mu bude branit’ v riadnom a
v&asnom vykonani Diela v dohodnutej lehote, je povinny o tejto skuto&nosti bezodkladne informovat
objednévatel'a. Zmluvné strany st povinné poskytnut’ si vzdjomnu st&innost’ potrebnii na odstranenie
prekazky braniacej v riadnom a v&asnom vykonavani Diela. V pripade, ak zhotovitel' nezavinil vznik
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prekéZky braniacej riadnemu a v€asnému vykondvaniu Diela, zhotovitel' nie je v omeSkani so
splnenim svojej zmluvnej povinnosti odovzdat’ objednavatel'ovi Dielo a pocas doby existencie tejto
prekazky neplynie zhotovitelovi lehota na splnenie zmluvnej povinnosti odovzdat’ objednavatel'ovi
Dielo. Uvedené sa vztahuje aj na pripady ak z dovodu mimoriadnej situdcie vyhlasenej v dosledku
pandemickej situdcie a/alebo dévodu vyhlaseného niidzového stavu nie je moZné realizovat’ Dielo v
termine stanovenom v €l. IV. bod 2. Novy termin dodania si zmluvné strany dohodni pisomne.

7. Terminy na odovzdanie Diela uréené v Clanku IV. Ods. 2 tejto zmluvy sa predlZuju o po&et dni,

» v ktorych bol objednavatel’ v omeskani s poskytnutim su€innosti nevyhnutnej pre realizciu Diela
podla tejto zmluvy,

* pocas ktorych zhotovitel' nemohol realizovat’ prace na Diele z dévodu zasahu vy3$$ej moci a inych
okolnosti vylu€ujucich zodpovednost’, z dévodu mimoriadnej situdcie a/alebo vyhlaseného ntidzového
stavu.

8. Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ pri vykondvani Diela pokyny objednavatel’a a strpiet’ kontrolu
vykonavania Diela zo strany objednavatela. V pripade, ak st pokyny objednévatela v rozpore s
vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi, touto zmluvou, alebo jej prilohami, alebo by dodrZanie
pokynov objedndvatela branilo d’al§ej realizicii Diela, zhotovitel nie je takymito pokynmi
objednavatela viazany. V pripade nevhodnych pokynov objednavatela, ktoré nie st v rozpore s
vieobecne zavidznymi pravnymi predpismi, touto zmluvou, alebo jej prilohami, ani nebrania d’alsej
realizacii Diela, av8ak ich dodrZanie bude viest' k zniZenej kvalite Diela, zhotovitel’ je povinny na
nevhodnost’ pokynov objednéavatel’a upozornit’. Ak objednévatel’ napriek upozorneniu trvé na takychto

pokynoch, zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré vznikli v dosledku dodrZania takychto nevhodnych
pokynov. '

9. Zhotovitel' zabezpeci na vlastné naklady prevadzkové, socidlne a vyrobné zariadenia na plnenie
Diela, pri¢om néklady na ich zabezpelenie, prevadzku a idrzbu, st zahrnuté v cene Diela.

10. Zhotovitel' je povinny na mieste realizdcie Diela udrZiavat poriadok a &istotu. Je povinny
odstrafiovat’ odpady a nefistoty vzniknuté z jeho price a odstratiovat nelistoty z pristupovych
komunikacii spdsobené jeho &innostou pravidelne, v zmysle vyjadreni prislu$nych dotknutych
orgénov Statnej spravy a to na svoje ndklady. Zhotovitel' zodpoveda za zabezpedenie bezpednosti a
ochrany zdravia pri prici a poziarnej ochrany svojich zamestnancov, subdodavatelov, ich
zamestnancov, ako aj dalSich os6b, ktoré sa zdrzuji oprdvnene na mieste montdZe za ucelom
realizicie Diela. Zhotovitel je povinny dodrZiavat’ Plan bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci SO 01
Bytovy dom vypracovany Bc. Maridnom Kubicom — autorizovanym bezpeénostnym technikom (Plan
bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci tvori prilohu dodatku &.1). V stlade stymto planom je
zhotovitel’ povinny mat’ k dispozicii pred zagatim prac tieto dokumenty:

Skolenie pracovnikov z predpisov na zaistenie BOZP

(Preukézatel'ne oboznamenie sa vietkych pracovnikov s tymto Planom BOZP na
stavbe),

posudenie rizik pracovnych ¢innosti zamestnancov,
dokumentéacia BOZP vedena v stlade s platnou legislativou,
Skolenie pracovnikov z predpisov na zaistenie OPP,
dokumentécia OPP vedena v stlade s platnou legislativou,
potrebné preukazy odbornej spdsobilosti,

dokumenticia technickych zariadeni (revizie),
harmonogram prac na stavbe,

technologicky postup vykonavanych prac,

zoznam pridelenych OOPP.
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Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za bezpe&nost’ a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych
0sOb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpednosti
prace a ochrany zdravia pri prici, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny
zabezpeCit' vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpetnostnym znatenim v zmysle
Nariadenia vlady SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poZiadavkach na bezpetnostné zdravotné oznadenie pri praci
a Nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat vietky predpisy, normy,
vyhlagky a zdkony tykajice sa BOZP

11. Zhotovitel' po vykonani Diela zabezpe&i odstranenie objektov a zariadeni, ktoré sa nachadzajt na
mieste realizécie Diela, zabezpedi ich likvidaciu a vypratanie do &asu odovzdania a prevzatia Diela.
Objednavatel’ vyhradi zhotoviteFovi miesto pre dodasnii staveniskovi skladku odstraneného materialu.
Zhotovitel' je povinny predlozit' v ramei preberacieho konania doklad o uskladneni resp. likvidacii
odpadov.

12. Zhotovitel' je zodpovedny za zaistenie vSetkych povoleni, stanovisk, sthlasov alebo inych
opravneni, ktorych poziadavka vyplynie z realizicie Diela a ktoré sa mdéZu vyZadovat k plneniu
predmetu tejto zmluvy v Slovenskej republike a to vratane autorskych prav. Zhotovitel’ je takisto
zodpovedny za zabezpeCenie akychkol'vek nevyhnutnych povoleni, sthlasov, stanovisk alebo inych
opravneni, ktoré sa mbézu vyZzadovat’ v suavislosti s dovozom, vyvozom alebo colnym odbavenim
akychkol'vek veci a materidlov, ktoré méZu sliZit' na to, aby Zhotovitel mohol realizovat' Dielo v
sulade s touto zmluvou, a d’alej za vetky ndklady a vydaje s tym spojené.

13. Objednévatel' a zhotovitel' sa dohodnii na odberovych miestach elektrickej energie a vody a
dohodnu spdsob merania a G¢tovania odberov zhotovitel'a bezodkladne po podpise tejto zmluvy.

Clanok VL
STAVBYVEDUCI, STAVEBNY DOZOR, STAVEBNY DENNIK

1. Stavebny dozor v zmysle §46b zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) bude vykondvat’ Ing. Rudolf Liptak. Stavebny dozor Objednavatel'a bude osobne a
systematicky sledovat’ postup préc, ich kvalitu a vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je
povinny mu toto denne umoZnit. Tym Objednavatel nepreberd v zmysle stavebného zékona
zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prinleZi Zhotovitelovi

2. Zhotovitel’ je povinny viest' denné zaznamy o priebehu stavebnych prac riadne po celi dobu plnenia
zaviizkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon 50/1976 Zb. v zneni neskorsich
predpisov, vyhlaSka Ministerstva Zivotného prostredia &islo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného
dozoru predloZené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku.
Stavebny dozor Objedndvatel’a je povinny sledovat’ obsah dennika a k z4pisom pripéjat’ svoje
stanovisko do troch pracovnych dni odo diia zépisu, ak to vyZaduje povaha zdznamu v stavebnom
denniku. V pripade, Ze Zhotovitel’ povaZuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tato
skutognost’ v zdzname uviest’ a bezodkladne o tejto skutodnosti informovat’ stavebny dozor.

3. Stavebny dennik

a. Stavebny dennik musi vyuZivat’ aj Objednavatel’ na zadavanie technickych pokynov a odpovedanie
na technické otazky vznesené Zhotovitel'om.

b. Obsah, rozsah a spdsob vedenia stavebného dennika:

¢. Zhotovitel' je povinny viest o pracach, ktoré vykondva, stavebny dennik odo dita prevzatia
staveniska.
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d. Do stavebného dennika sa zapisuji vSetky skutoénosti dblezité pre plnenie Zmluvy, udaje o
Casovom postupe prac a ich kvalite, zd6vodnenie odchylok vykondvanych prac od projektovej
dokumentécie a idaje potrebné k posudeniu organmi $titnej spravy.

e. Pocas realizicie predmetu Zmluvy musi byt stavebny dennik na stavbe trvale pristupny u
stavbyveduceho, pripadne u preukéazatel'ne poverenej zodpovednej osoby.

f. Objednéavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a pripojovat’ svoje stanovisko k
zépisom do troch pracovnych dni.

g. Stavebny dennik sa sklada z uvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh.

h. Uvodné listy obsahujui vietky délezité idaje o Diele, prehfad zmlv, zoznam dokladov a tiradnych
vyjadreni a rozhodnuti o Diele, prehl'ad skuSok kazdého druhu.

i. Denné zaznamy sa vyhotovuju v jednom originali s dvoma prepismi, zasadne v ten def, kedy boli
prace vykonané.

j- Denné zéznamy zapisuje oprdvneny pracovnik Zhotovitel'a a Objednévatela, ktori si uvedeni v
uvodom liste stavebného dennika a na osved&enie pravosti pisomnosti, ktoré vyhotovili, pouZiju
odtlacok svojej peciatky a vlastnoruény podpis.

k. Do dennych zdznamov mdZu zapisovat potrebné skutoCnosti iopravneni zastupcovia
Objednévatel’a ako i spracovatel’a projektovej dokumentéacie.

1. Ak je k dennému zéznamu potrebné stanovisko druhej strany, musi byt toto stanovisko zaznamenané
do dennika do 3 pracovnych dni.

m. Dohoda vyjadrend zapisom do stavebného dennika sa povaZuje len za asistenciu pri kaZdodennom
technickom sledovani prac a nesmie byt pouZitd na dohodu o obchodnych a Zmluvnych zaleZitostiach.

n. Dennik archivuje Zhotovitel’ po dobu 5 rokov od odovzdania a prevzatia Diela

4. Stavebny dozor Objednavatela je v pripade zistenia ohrozenia kvality Diela, opravneny prace
zastavit’,

Clanok VIL
SUBDODAVATELIA A ZAPIS V REGISTRI PARTNEROV VEREJNEHO
SEKTORA
1. Zhotovitel’ je vzhl'adom na rozsah plnenia opravneny plnit’ svoje zavizky z tejto zmluvy
aj prostrednictvom subdodavatelov.
2. Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za vyber svojich subdodavatelov.

3. Pokial' zhotovitel pouZije na plnenie svojich zavidzkov podla tejto zmluvy subdodivatela,
zodpoveda tak, akoby zévézok z tejto zmluvy plnil sam.

4. Zoznam subdodavatel'ov zhotovitela tvori prilohu &. 1 tejto zmluvy.

5. Zhotovitel je povinny ozndmit objednavatelovi bezodkladne akikolvek zmenu udajov o
subdoddvatel'ovi a rovnako tak pripadni zmenu subdodévatela a jeho udaje. V pripade zmeny
subdodévatel'a zhotovitel' zodpoveda zato, Ze novy subdodévatel’ spiiia vietky podmienky v zmysle
ustanoveni § 41 ZVO v takom rozsahu, ako ich spliial povodny subdodévatel.
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6. Zhotovitel' je povinny pisomne vopred predloZit objednavatefovi na odsuhlasenie kaZdého
subdodédvatela a to minimalne 5 (pit’) pracovnych dni vopred.

7. Ak sa na Zhotovitel'a a/alebo jeho subdodavatela vztahuje povinnost’ zapisovat' sa do registra
partnerov verejného sektora podl'a zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskoriich predpisov, Zhotovitel’ je povinny dodrat
tito povinnost’ poCas celej doby platnosti a G&innosti tejto zmluvy, pritom sa zavizuje rovnako
zabezpetit' plnenie tejto povinnosti vietkymi jeho subdodavatelmi. V pripade, ak poéas plnenia tejto
zmluvy dbjde k pravoplatnému vymazu niektorého subdodévatela z registra partnerov verejného
sektora, je Zhotovitel povinny okamzite ukonéit' plnenie tejto zmluvy prostrednictvom takéhoto
subdodéavatel’a.

Clanok VIIL
ODPLATA A PLATOBNE PODMIENKY

1. Odplata za cely predmet plnenia zmluvy je medzi zmluvnymi stranami dohodnutd v zmysle zdkona
¢. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskordich predpisov a jeho vykondvajicej vyhlasky MF SR &.
87/1996 Z.z. v zneni neskor§ich predpisov.

2. Odplata je medzi zmluvnymi stranami dohodnuta ako kone¢na, vratane vietkych sluzieb spojenych
s predmetom plnenia, ziskavania podkladov k plneniu, administrativnych nakladov, (napr. telefon, fax,
reprografické prace, apod.), ale aj poskytnutie su¢innosti objednavatel'ovi, udelenie licencie a pod..

- 3..CENA za cely predmet plnenia zmluvy. je 45 561,23 eur bez DPH (slovora:— - — -
Styridsatpittisicpitstosesdesiatieden eur, a dvatsattri centov

DPH 20% 9 112,25 eur (slovom: dévettisicstodvanast’. Eur a dvatsat’pat’ centov,

CENA za cely predmet plnenia 54 673,48 eur s DPH (slovom: pitdesiatstyritisicSestosedemdesiattri
eur a Styridsatosem centov.

4. Dati z pridanej hodnoty bude uctovana Zhotovitel'om vo vyske uréenej pristusnym zikonom v dobe
zdaniteného plnenia a bude vysporiadan4 v stilade s platnymi pravnymi predpismi Eurépskej tnie.

5. Polozkovy rozpocet v rozsahu predmetu plnenia Diela s krycim listom, tvori prilohu &. 2 tejto
zmluvy a je pre vymedzenie predmetu zavéizny.

6. V kalkuldcii ceny Diela s zahrnuté vietky naklady suvisiace s riadnym vykonanim a odovzdanim
Diela, jeho realizéciou a zabezpeCenim podkladov pre uvedenie Diela do prevadzky, ako napr. néklady
na odvoz a likvidaciu odpadu vzniknutého potas realizicie Diela, administrativne naklady (napr.
telefon, fax, reprografické prace, apod.), spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentécie, ak to
bude potrebné, ndklady na spotrebu elektrickej energie a vody, kompletadna &innost,, skudky, atesty,
merania a kontroly kvality prac a dodavok materialov, a pod.

7. Zhotovitel' je opravneny poZadovat’ len také zmeny dohodnutej zmluvnej ceny, ktoré vyplyvaji zo
zmien dafiovych predpisov (zmena vysky zdkonnej sadzby DPH). Uprava ceny sa bude riesit
rokovanim zmluvnych stran, vysledkom ktorého bude pisomny dodatok k zmluve.

8. Zhotovitel' nie je opravneny realizovat’ naviac prace, ktoré nie st predmetom tejto zmluvy, bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade, ak dodanie naviac pric je
nevyhnutné pre dokoncenie a riadne uZivanie Diela, cena tychto naviac prac sa povaZuje za zahrnuti v
cene Diela podla odseku 1. tohto &lanku zmluvy v pripade, ak tieto naviac price mal a mohol
Zhotovitel' vzhl'adom na svoju odbornu spdsobilost’ predpokladat’ uz pri podpise tejto zmluvy.
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9. Prace budu fakturované v mesaénych intervaloch na zaklade vopred odsuhlasenych stpisov
skuto¢ne vykonanych prac stavebnym dozorom a opravnenou osobou Objednavatel’a. Supisy prac
musia obsahovat: merné jednotky, celkové mnoZstvo v zmysle tejto Zmluvy, fakturované mnoZstvo,
zostavajice mnoZstvo, jednotkovi cenu a cenu spolu bez DPH v sulade s objektovou skladbou a
skladbou vykazu vymer, uvedenou v Prilohe ¢&.2.

10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' objednévatel'ovi vystavi a zaSle fakturu elektronicky
(d’alej len ,.elektronickd faktira®). Za elektronicku fakturu sa pre udely tejto zmluvy povazuja faktiry,
opravné doklady k faktiram (dobropisy, tarchopisy, stornd).

11. Objednavatel’ sa zavézuje uhradit’ zhotovitel'ovi vystavenu faktiru v lehote splatnosti do 30 dni od
jej vystavenia.

12. Faktura musi mat’ predpisané naleZitosti podla § 71 zak. & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov a priloZzené doklady umoZiiujuce posudit’ opravnenost
fakturicie.

13. Zmluvné strany sa dohodli, Ze internymi kontrolnymi mechanizmami zabezpetia vierohodnost’ a
neporudenost’ udajov uvedenych v elektronicky vystavenej a dorufenej faktire na zaklade tejto
zmluvy. Ziadna zmluvn4 strana nie je opravnend a nebude do uz vystavenej a dorudenej elektronickej
faktury zasahovat’, ani menit’ jej obsah.

14. Obe zmluvné strany st povinné zabezpecit' riadne uchovévanie a archivéciu faktur v zmysle § 76
zakona o DPH, zaru€ujice vierohodnost’ pdvodu, neporusitelnost’ obsahu a ¢itatelnost” elektronicke;j
faktury po celd dobu uschovy.

15. Objednavatel’ uhradi dohodnutii cenu zhotovitel'ovi na zdklade elektronicky vystavenej faktiry
zhotovitel'om, zaslanej z e-mailovej adresy: podlahy@centrum.sk a dorugenej objednavatelovi na
emailovil adresu: otpstaskov@gmail.com. Zmluvné strany tieZ vyhlasuju, Ze maju pristup k tymto e-
mailovym adresam, ich pouZitie nie je blokované u Ziadnej zo zmluvnych stran a Ze pristup majia iba
opravneni zamestnanci.

16. Elektronické faktiira sa bude povaZovat' za doru¢eni druhej zmluvnej strane v okamihu zaslania e-
mailovej spravy.

17. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze postup podl’a tejto zmluvy povaZuja za dostatoény na to, aby nebolo
moZné zmenit' obsah Ziadnej vystavenej elektronickej faktiry.

18. Faktura musi byt vystavend v sulade s platnymi pravnymi predpismi, musi obsahovat’ vetky
naleZitosti Gc¢tovného a datiového dokladu a jej prilohou musi byt odsthlaseny sipis skuto&ne
vykonanych préc dozorom a oprdvnenou osobou Objednavatela. Stupisy prac musia obsahovat’: mermné
jednotky, celkové mnoZstvo v zmysle tejto Zmluvy, fakturované mnoZstvo, zostavajiice mnozstvo,
Jjednotkovu cenu a cenu spolu bez DPH v stlade s objektovou skladbou a skladbou vykazu vymer,
uvedenou v Prilohe ¢.2.

19. Fakttira musi obsahovat’ aj odvolavku na &islo tejto zmluvy.
20. Objednavatel’ neposkytne Zhotovitel'ovi Ziadne preddavky ani zalohy.

21. Platba bude realizovana bezhotovostnym platobnym prevodom. Cena sa povaZuje za uhradenu
diiom pripisania finan¢nych prostriedkov na Géet zhotovitel’a.

22. Ak faktira obsahuje formalne, vecné alebo ¢&iselné chyby, alebo ak faktira nemd naleZitosti
dafiového dokladu podl'a platnej legislativy a objednéavatel’ na tuto skutoénost’ upozorni zhotovitel’a,
ten je povinny zaslat’ objednévatel'ovi opraveny doklad. Lehota splatnosti faktury, ktord je 30 dni,
zagina v tomto pripade plynat’ aZ okamihom dorudenia opravenej faktiiry, resp. faktiry ktora spiiia
nalezitosti datiového dokladu.
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Clanok IX.
ZARUKA ZA KVALITU DIELA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za to, Ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, v zmysle platnych a uginnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov
a prisludnych technickych noriem a Ze po&as zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve a v platnych pravnych a technickych predpisoch.

2. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo pri jeho odovzdani objedndvatelovi a podas trvania
zdrulnej doby. Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie odchylka v kvalite,
kvantite a parametroch Diela, ktoré st urené dokumenticiou podla tejto zmluvy a vieobecne
zavéznymi technickymi normami a predpismi, alebo ma pravne vady, pripadne je zataZené pravami
tretich osob. Zhotovitel' nezodpoveda za vady ,ktoré boli spdsobené po prechode nebezpedenstva
Skody na Diele na objednavatel'a vonkaj$imi udalostami a nespdsobil ich Zhotovitel' alebo osoby, z
ktorych pomocou Zhotovitel’ plnil svoj zavizok.

3. Dizka zérugnej doby na Dielo ako celok 24 mesiacov a zatina plyntt’ difom riadneho odovzdania
kompletného Diela zhotovitelom objednavatel'ovi, podla tejto zmluvy bez vad. V pripade ak sa na
jednotlivé komponenty a sicasti Diela vzt'ahuje kratSia zaruna doba, zhotovitel’ je povinny v rdmci
zéruénych podmienok dojednanych v tomto &lanku zmluvy a zaru¢nej doby na Dielo ako celok tieto
opravit' alebo vymenit’ bezodplatne.

4. Zaruéné podmienky, vratane dizky zaruénej doby na zariadenia, materialy doddvané zhotovitelom
objednavatelovi v rdmci vykonania Diela, ktoré si vyrobkom tretej strany, budi riadit’ zéru¢nymi
_ podmienkami vyhldsenymi takou trefou stranou. Zarudna doba podla prvej vety bude najmenej 60. .

mesiacov od riadneho odovzdania kompletného Diela.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Z¢ v pripade, Ze sa na Diele vyskytne vada pocas zaru¢nej doby,
objednavatel je povinny tito skuto€nost’ oznamit’ Zhotovitel'ovi bez zbytoéného odkladu po tom, ako
sa o nej dozvie (dalej len ,,reklamécia”). Objednéavatel’ ma v pripade v&as uplatnenej reklamécie pravo
poZadovat’ od zhotovitel'a bezplatné odstranenie vady a zhotovitel’ je povinny vadu bezplatne odstranit’
v ¢o najkratSom termine s prihliadnutim na povahu vady. Zhotovitel’ je povinny zadat s odstrafiovanim
vady na zaklade v¢as uplatnenej reklamacie najneskdr do 3 pracovnych dni odo diia uplatnenia
pisomnej reklamdcie objedndvatel’a. Termin odstranenia uznanych vd sa dohodne pisomnou formou.

6. V pripade ak sa vyskytne vada, za ktorej vznik zhotovitel' popiera zodpovednost, av3ak ktorej
odstranenie neznesie odklad, zhotovitel’ je povinny predloZit' objedndvatel'ovi cenovii kalkulaciu na
odstranenie takejto vady a nasledne na zéklade poZiadavky objednéavatela odstranit’ aj takéto vady,
pri¢om primerane postupuje podla predchadzajiuceho odseku tejto zmluvy. Za odstranenie vady, za
ktora zhotovitel' nie je zodpovedny, ma zhotovitel narok na odplatu predstavujucu beZni cenu
odstranenia takejto vady v danom mieste a &ase odstranenia vady.

7. Ak sa ukéze, Ze reklamovana vada Diela je neopravitelnd, zavizuje sa zhotovitel’ dodat’ nahradnu
¢ast’ Diela alebo objednévatel'ovi poskytnut’ primeranii zZlavu z odplaty za vykonanie Diela. Pripadnou
zl'avou nie je dotknuté pravo objednavatela na zaruku. Zhotovitel' je povinny vyhotovit pisomny
doklad o néprave, alebo odstraneni vady opatreny podpismi oboch zmluvnych strdn a ddtumom, spolu
s podpisom odstranenej vady .

8. Zhotovitel' je povinny vyhotovit' pisomny doklad o naprave, alebo odstraneni vady opatreny
podpismi oboch zmluvnych stran a détumom, spolu s popisom odstranenej vady.

9. Pocas doby od nahlasenia opravnenej reklamacie aZ po odstranenie vady neplynie zaruéna doba.
Clanok X.
PRECHOD RIZIKA A PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA
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1. Zhotovitel znd%a nebezpelenstvo $kody na Diele aZz do terminu protokolarneho prevzatia
vykonaného Diela zo strany objednédvatela. Odo dila prevzatia vykonaného Diela alebo jeho ucelenej
¢asti je objednavatel’ opravneny Dielo alebo jeho ucelenu Cast’ drZat’ a uZivat' a znd$a nebezpedenstvo
$kody na Diele alebo nebezpedenstvo $kody na ucelenej a odovzdanej ¢asti Diela.

2. Vlastnicke pravo k Dielu prechddza na objedndvatela dilom protokolarneho odovzdania
kompletného Diela objednavatel'ovi podla tejto zmluvy. Zodpovednost zhotovitel'a za vady Diela
podl'a tejto zmluvy tym nie je dotknuta.

Cl4nok XI.
TRVANIE ZMLUVY A SKONCENIE ZMLUVY

1. Tato zmluva sa skon¢i uplynutim &asu, na ktory bola dojednand, t.j. protokolarnym odovzdanim
diela.

2. Tato zmluvu je moZné ukonéit’ aj po vzajomnej dohode oboch zmluvnych stran ku ditu, ktory si
zmluvné strany vzajomne dohodnu.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy méZe niektord zo zmluvnych stran odstipit’ iba v
pripade, ak je to dohodnuté podla tejto zmluvy alebo upravené v Obchodnom zakonniku alebo v ZVO.

4. Objednévatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade, ak zhotovitel’ nesplni svoju zmluvnd

povinnost' vykonat’ Dielo riadne a véas, podla tejto zmluvy aodovzdat’ objednavatelovi miesto

plnenia zmluvy v stave pripravenom na kolaudiciu v lehote podla tejto zmluvy a tito zmluvnu

povinnost’ nesplni ani v dodato&nej lehote 60 dni odo dila doruéenia pisomnej vyzvy Objednavatel’a na
-dodatoéné splnenie-zmluvnej-povinnesti-———

5. Zhotovitel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy v pripade, ak objedndvatel’ porusi svoju zmluvna
povinnost’ poskytnut’ zhotovitelovi sudinnost’ podla tejto zmluvy a svoju zmluvni povinnost’ nesplni
ani v dodato¢nej lehote 30 dni odo dita dorudenia pisomnej vyzvy zhotovitefa na dodatodné splnenie
zmluvnej povinnosti.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel’ aj zhotovitel' si opravneni odstipit’ od zmluvy v
pripade, Ze druha zmluvn4 strana poru$i podstatnym spdsobom povinnost’ vyplyvajlcu z tejto zmluvy,
ak to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu po tom, &o sa o tomto porudeni

dozvedela. Za poruSenie zmluvy podstatnym spdsobom, sa povaZuje najmi opakované odovzdanie
Diela alebo ¢asti Diela s vadami.

7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zdsahy Gradnych miest a zésahy vis major, ktorych ddsledkom je
nemoZnost’ plnenia zmluvy niektorou zo zmluvnych strén, su dévodom pre ukonéenie zmluvy. Ak v
tomto pripade neddjde k dohode zmluvnych stran o ukonéeni zmluvy, ktordkol'vek zo zmluvnych stran
Je opravnend od zmluvy odstapit’.

8. V pripade odstupenia od zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou zanikajii vietky prava a
povinnosti zmluvnych strn a zmluvné strany su povinné vratit’ si plnenia poskytnuté na zéklade tejto
zmluvy. V pripade, ak nie je vratenie plneni moZné alebo u&elné, najma v pripade, ak zhotovitel
ukongil realizaciu Diela alebo jeho &asti, zmluvné strana, ktora prijala takéto plnenie je povinna
namiesto vratenia plnenia poskytnit druhej strane finandni nahradu zodpovedajucu hodnote
poskytnutého plnenia. Odstupenim od zmluvy nie st dotknuté prava a povinnosti zmluvnych stran,
ktoré maju podl'a svojej povahy trvat’ aj po zaniku tejto zmluvy odstupenim, najmé naroky na zmluvné
pokuty, narok na nédhradu $kody.

Clanok XII.
SANKCIE
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1. V pripade, ak zhotovitel' nesplni svoju zmluvni povinnost vykonat' Dielo podfa tejto zmluvy a
odovzdat’ Dielo v lehote podla tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny poZadovat' od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kaZdy, aj zataty deti omeskania v pripade,
Ze zhotovitel' nedodrZi zmluvne dohodnutt lehotu na vykonanie Diela, najmenej v3ak vo vyske 50,-
eur. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na ndhradu $kody, ktord mu vznikla nedodrZanim
dohodnutého terminu plnenia.

2. V pripade omeSkania objednavatel’a s thradou faktiry vystavenej podla tejto zmluvy je zhotovitel
opravneny poZadovat’ od objednévatela zaplatenie tirokov z omeskania vo vyske podla ustanoveni §
369 ods.2 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskor§ich zmien a doplneni, v spojeni

s § 1 ods. 1 nariadenia vlady €. 21/2013 Z.z., ktorym sa vykon4vaji niektoré ustanovenia Obchodného
zakonnika.

3.V pripade omeskania zhotovitel'a s odstranenim vad podl'a tejto zmluvy je objednavatel’ opravneny
poZadovat' od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny Diela za kaZdy, aj zadaty dei
omeskania v pripade, Ze zhotovitel’ neodstrani vady Diela , najmenej viak vo vyske 50,- eur-. Néarok
na nahradu $kody objednévatel’a tym nie je dotknuty.

4. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze si voci objednavatelovi nebude narokovat’ iné, neZ sankcie uvedené v
tomto ¢lanku zmluvy.

Clanok XIII.
DORUCOVANIE PISOMNOSTi A KOMUNIKACIA

1. Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, vietky ozndmenia, vyhldsenia, Ziadosti, vyzvy a iné
tkony v stvisiosti s touto zmluvou a jej plnenim (d'alej len ,,pisomnost™), musia byt urobené v
pisomnej forme. Pisomnost’ sa povaZuje za doru¢enu za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného doru€ovania odovzdanim pisomnosti oprévnenej osobe alebo inej osobe
opravnenej prijimat’ pisomnosti za zmluvni stranu a podpisom takej osoby na dorudenke a/alebo képii
doru€ovanej pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou,

b) v pripade doru¢ovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. doru€enim na adresu zmluvnej strany
a v pripade doporucene;j zésielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat’ pisomnosti tejto
zmluvnej strany a podpisom takej osoby na dorudenke, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou

osobou, ¢) v pripade doruCovania elektronickou postou prijatim potvrdenia druhej zmluvnej strany o
doruteni pisomnosti.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnost’ dorudovana prostrednictvom Slovenskej posty, a.s.sa
dorutuje na adresu druhého ucastnika uvedenii zahlavi tejto zmluvy a/alebo na inti adresu, ktorti
pisomne oznami tento G¢astnik a za doru¢enu bude povazovana aj v pripade, ak pisomnost’ zaslana na
uvedenu adresu (resp. na ini ozndmenu adresu) bude vratena ako nedorudend (bez ohPadu na to, &
bola nedorucend z ddvodu jej neprevzatia v odbernej lehote, z dévodu nezniameho adresita alebo
akéhokol'vek iného dovodu) a to na siedmy (7.) deti od odoslania zasielky na doru¢enie.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v ich mene budi pri vykonévani Diela vz4jomne komunikovat
osoby, ktoré st oznaené v Elanku II. bod 2.3 a 2.4 tejto zmluvy. V pripade zmeny 0séb zodpovednych
za komunikiciu je zmluvna strana, u ktorej nastala takito zmena, povinna tato skutonost bez
zbyto¢ného odkladu ozndmit druhej zmluvnej strane. Oznémenie o zmene osoby zodpovednej za
komunikéciu na strane jednej zo zmluvnych strén nadobuda voéi druhej strane G¢inky diiom jeho
dorucenia, prifom od tohto dfia vznik4 druhej zmluvnej strane povinnost komunikovat' s osobou
oznacenou v oznameni 0 zmene osoby zodpovednej za komunikéciu.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak by akékolvek ustanovenie tejto zmluvy bolo z akéhokolvek
dovodu neplatné, je neplatnym len toto ustanovenie, pokial' z povahy tejto zmluvy alebo z jej obsahu
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alebo z okolnosti, za ktorych doslo k jej uzatvoreniu, nevyplyva, Ze toto ustanovenie nemozno oddelit
od ostatného obsahu tejto zmluvy a pokial’ to nie je vyli&ené pravnymi predpismi.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak by doslo k situacii uvedenej v predchadzajicom bode,
vykonaju bezodkladne doplnenie podmienok v stlade s Obchodnym zdkonnikom a ZVO tak, aby bol
zachovany zmysel a u¢el neplatného ustanovenia. Uvedené doplnenie nevykonaju iba v pripade, ak by
bol uz samotny zmysel a uel neplatného ustanovenia pravne nemozZny a/alebo nedovoleny a teda
neplatné ustanovenie by objektivne nebolo moZné nahradit’ inym platnym ustanovenim so zachovanim
jeho zmyslu a Ggelu.

Clanok. XIV.
MLCANLIVOST

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skuto&nosti, informacie, podklady, stanoviska a udaje, ktoré sa
dozvedeli v suvislosti s touto zmluvou o Dielo, jej plnenim, okrem skuto&nosti ,informacii a udajov,
ktoré podliehaju zverejneniu a/alebo spristupneniu podl'a osobitnych vieobecne zavdznych pravnych
predpisov Slovenskej republiky, st dévernymi informaciami(d’alej len ,d6verné informacie).
Zmluvné strany su povinné zachovavat' ml&anlivost o dovernych informaciach, ibaze by z tejto
zmluvy alebo z prislusnych vieobecne zaviznych pravnych predpisov vyplyvalo nie€o iné. Poskytnat
doverné informécie tretej osobe mdZe niektora zo zmluvnych stran len po predchadzajicom pisomnom
stihlase druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany buda zodpovedné za akékolvek straty a Skody, ktoré
vznikn( z dévodu nedodrZania tejto povinnosti. V pripade ak niektord zo zmluvnych stran povazuje
akékolvek informacie uvedené v tejto zmluve (vratane jej priloh) za doverné alebo za obchodné
tajomstvo, je povinnd tlito skutoénost’ vyslovne uviest’ v tejto zmluve a takéto informéacie oznadit’ ako
Ldoverné* alebo ako ,,obchodné tajomstvo™.

Clanok XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu zmluvy oboma zmluvnymi stranami a u&innost’
diiom nasledujticim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav SR.

2. Pokial’ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré
nie su v tejto zmluve vyslovne upravené, riadia sa ustanoveniami Obchodného zdkonnika a inymi
vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky.

3. Podmienky zmluvy boli zmluvnymi stranami dohodnuté v sulade s legislativou platnou na tizemi
Slovenskej republiky. Vietky spory vyplyvajiice z tejto zmluvy alebo vzniknuté v suvislosti s fiou,
budu zmluvné strany riesit’ predovietkym vzajomnou dohodou. Ak k dohode neddjde, predloZia spory
na vylu¢né a konetné rozhodnutie sudu prislu$nému v zmysle zédkona & 160/2015 Z.z. Civilny
sporovy poriadok v zneni neskor$ich predpisov.

4. Tuto zmluvu je moZné menit’ len pisomnou formou, ako dodatok k zmluve, pri dodrZani ustanoveni
§ 18 Zikona o verejnom obstardvani, ktory bude podpisany obidvoma zmluvnymi stranami. Tieto
dodatky sa stanti neoddelitel'nou stugastou tejto zmluvy.

5. Tato zmluva je vyhotovend v troch vyhotoveniach, z ktorych kazdy ma platnost’ originalu.
Objednavatel’ obdrZi dve vyhotovenia a zhotovitel’ obdrZi 1 vyhotovenie.

6. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si tito zmluvu preéitali, porozumeli jej obsahu a s dohodnutymi
podmienkami stihlasia, o potvrdzuji svojimi podpismi.

7. Zastupcovia zmluvnych stran zavézne vyhlasuji, Ze sa sposobili k zmluvnym prejavom a zdvizkom
v mene Ucastnika tejto zmluvy identifikovaného v zahlavi.

8. Neoddelite'nou sucast’'ou tejto zmluvy su:

str. 1



Priloha ¢. 1 — Zoznam subdod4vatel’'ov

Priloha €. 2 — Polozkovy rozpodet /cenova ponuka/

V Statkove diia 20-0€. JOLY v C’iu'«q dia 18,6, 4044
PETER TALICAH.... Desuw Mackoucsa

Meno a priezvisko

podpis Statutdrneho zastupcu
o

str. 1






Priloha &. 1

Zoznam subdodgvatel’ov

Zhotovitel’:
Du3an Machov¢ak - M-Parket
sidlo: Oledné 778, 023 52 Olesn4
ICO: 40141209
DIC: 1047940465
IC DPH: SK1047940465
Statutarny organ: Dufan MachovEdk, konatel

tymto vyhlasujem, Ze pri plneni tejto zmluvy nebudem vyuZivat' subdod4vatel'ov

V Staskove, diia 46 G ,,20,2 ﬁ

Zhotovitel” Dusan Machovéak - M - Parket
0 2 Olesna 778

27
Dusaw TTaclov ek

Meno a priezvisko, konatel



|East 8. Podlahy a dvere

PSV Prace a dodavky PSV Mnozstvo_|Cena za jedn |CELKOM
Zhotovenie parketovej podlahy s podloZkou, parozabranou a s
1 775551210 olitovanim,laminované tabule 1286x194 mm m2 800,440 6.90 5523,04
6119800400 |Laminatové parkety 1288x195x8 mm (odtiefi dub) m2 | 800,440 8,90 7123,92
2837712001 |MIRELON podlozka pod plavajuce podlahy biela hr. 3 mm m2 800,440 0,60 480,26
2830010400 |Félia parozabrana PE hribka 0,2 mm m2 | 800,440 0,40 320,18
Montaz obvodovej soklovej listy plastovej pre plavajicu podiahu
5 775552012 click, pripevnenej vrutmi s pretmelenim & 804,000 2,00 1608,00
6 6119808600 |Lista parketova BEN dyha 18x40 mm m 804,000 1,90 1527,60
Montaz prechodovej listy plastovej pre plavajtcu podlahu click,
7 775552017 pripevnene; vrutmi m 54,000 4,00 216,00
8 6119800969 LiSta prechodova, MPR2 skrutkovacia, $irka 45 mm,s hladkym N 54.000 741 400 14
povrchom ),
16 766661422 Montéi dvernych kridiel .kompletiz. protipoziarnych jednokridlovych, ks 39,000 50,00 1950.00
Sirky nad 800 mm bez priezoru ’
Dvere plné poZiarne dvere jednokridlové (3ida), bez zarubne E| 30, El 30,
9 6116401100 EW 30/D3 90x197 cm CPL, kovanie, bezp.vlozka ks 2,000 289,00 578,00
Dvere piné poZiarne dvere jednokridlové (3ed4), bez zarubne El 30, El 30,
10 6116400900 [gyy 30/D3 80x197 cm CPL, kovanie, bezp.vlozka ks 18,000 289,00 5202,00
Dvere piné poZiarne dvere jednokridlové (3edd), bez zarubne El 30, El 30,
1 5116400200 EW 30/D3 60x197 cm kovanie, bezp.viozka ks 19,000 289,00 5491,00
17 766662112 Montaz d‘verovél}o kridla kompletiz.otvaravého do zamurovanej rdmovej ks 46,000 20,00 92000
zarubne, jednokridlové ’
12 6117103128 E(\)/\tlearsi\emutorne, dyhované (dub/buk)M10 pIné, DTD, § 70cm/197cm, ks 24,000 139,00 3336,00
13 6117103128 Ec\:\tle;zi:nutorné, dyhované (dub/buk) M10 plné, DTD, $ 80cm/197cm, ks 20,000 139,00 2780,00
D itorné, dyh ¢ (dub/buk) M10 pIné, DTD, § 90 197cm,
14 6117103128 k:\z:iznu oré, dyhované (dub/buk) pine cm/197cm ks 2,000 139,00 278,00
22 766702111 m;ntaz zarubni oblozkovych pre dvere jednokridlové hr.steny do 170 ks 46,000 25.00 1150,00
15 6117103020 |Zarubria dyhovand, oblozkova, dub/buk, do hr. miru 120 ks 46,000 135,00 6210,00
18 766695212 |MontdZ prahu dveri, jednokridlovych ks 39,000 3,00 117,00
19 6118712100 \vllyrobky drevené doplnkové pre stavebné otvory - prahy dubovy df¥ky 62 ks 19,000 7.90 150.10
Sirky 15 cm !
20 6118716100 V’yrobky drevené doplnkové pre stavebné otvory - prahy dubovy dl¥ky 82 ks 18,000 9.90 178,20
Sirky 15 cm
21 6118718100 Vlyrobky drevené doplnkové pre stavebné otvory - prahy dubovy dlzky 92 ks 2,000 10,90 21.80
Sirky 15 cm !
Celkom 45561,23
pPH 9112,25
Cena celkom s DPH 54673,48

Ojednavatel zabezpeti miesto na odber elektrickej energie.
Termin dodavky: 09/2024

V cene musia byt zahrnuté naklady suvisiace s dodrziavanim predpisov BOZP v zmysle platnej legislativy.

Zakladné udaje uchadzaca:




|0bchodné meno: Du$an Machov&ak — M-Parket

Adresa sidla

I¢o, DIC:

Olesna 778, 023 52 Ole3na

1€0: 40141209, DIC: SK1047940465

Zastupeny: Du$an Machovéak

Kontakt tel.,email;

Tel.: 0904575627, email: podlahy@centrum.sk

Du§ah As

V Olednej Dfa: 20.05.2024

TP eg;"I 7040,
Podpis/ 875 625




Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
SO 01 Bytovy dom
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Spracoval: Bc. Marian Kubica
autorizovany bezpeé&nostny tec¢hnik



Plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci

Stavba: SO 01 Bytovy dom

Miesto stavby : k.a. Staskov, €. p.: 23, 111/1, 2830/25, 2830/26
Druh: Novostavba

Objednavatel: obec Staskov

1. Uvod

V zmysle NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko, pod pojmom stavenisko sa rozumie priestor, v ktorom
sa vykonavaju stavebno-inZinierske prace a priestor, v ktorom sa vykonavaju
vykopové prace, zemné prace, stavebné Upravy, buracie prace, rekonstrukéné a
renovatné prace, montaz a demontaz konstrukénych prvkov, demontaz, opravy
vratane technického, technologického a energetického vybavenia stavieb,
odvodiiovacie prace, Udrzba, udrziavacie prace vratane maliarskych a Cistiacich prac
a vypratavanie staveniska po skon&eni prac.

Stavenisko je teda priestor, ktory je poCas uskutolriovania stavby uréeny na
vykonavanie stavebnych prac na stavbe, na uskladfovanie stavebnych vyrobkov,
prevadzku a doCasné parkovisko dopravnych ainych zariadeni potrebnych na
uskuto&riovanie stavby. Prislicha k nemu aj priestor definovany ako zariadenie
staveniska (doCasny priestor pre prevadzkovy, vyrobny, skladovaci a sociélny ucel).
Stavebnik (fyzicka alebo pravnicka osoba, z ktorej podnetu sa uskutoriuje stavba)
je okrem inych povinnosti povinny zabezpedit' pred zriadenim staveniska
vypracovanie planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,plan BOZP"),
ktory stanovi pravidla na vykonavanie prac na stavenisku (predovsetkym pre osoby,
ktoré budu pracovné €innosti na stavenisku vykonavat sucasne alebo ich pracovné
¢innosti budld na seba nadvazovat).

Pian BOZP je vypracovany v sulade s Nariadenim viady SR ¢&. 510/2001
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni
NV &. 282/2004.

Stavenisko v zmysle tohto nariadenia sa rozumie priestor, v ktorom sa
vykonavaju vykopové prace, terénne Upravy, montaz a demontaz konstrukénych
prvkov, opravy vratane technického, technologického a energetického vybavenia
stavieb, buracie prace a vypratavanie staveniska po skonéeni prac.

Pravnicka alebo fyzicka osoba, z ktorej podnetu sa uskuto¢iiuje stavba, poveri
jedného koordinatora bezpeénosti pre stavenisko, na ktorom bude vykonavat' prace
viac ako jedna pravnicka, alebo fyzicka osoba.

Stavba je novy objekt — bytovy dom, nachadza sa v centre obce Staskov na
parcelach €. 23, 111/1, 2830/25, 2830/26. V okoli stavby sa nachadza zastavba
bytovych domov. Pozemok, na ktorom je situovana novostavba ma nepravidelny
tvar, ktory sa od hlavnej pristupovej komunikacie rozsiruje. Pozemok je rovinaty
s drobnymi terénnymi nerovnostami a miernym spadom zapadnym smerom. Vstup
a vjazd na pozemok sa nachadza na severnej a zapadnej strane z novo
vybudovanej miestnej komunikacie z p. ¢. 111/1, 111/13, 2830/25, 2830/26, 1253/10.

Obsluzna komunikacia pre bytové domy je navrhnuta na S a Z strane pozemku
v 8irke 6,0m s napojenim na verejni komunikaénu siet obce.

Na pozemku / parcele sa nenachadzaju ziadne stavby, ktoré by bolo potrebné
asanovat. Na pozemku sa nenachadzaju porasty vysokej zelene plocha pozemku je
neupravena.



Dodavatel stavby si zriadi ZS podla potreby na volnych plochach staveniska
mobilnymi bunkami. Objekty zariadenia staveniska budu situované a umiestnené
tak, aby pripojky vody a kanalizacie boli ¢o najkratsie.

Okrem prijazdu a odjazdu vozidiel, stavebna ¢innost nebude zasahovat' a
zaberat' vedlajSie obecné komunikacie. Okolité prijazdové plochy s charakteru
pevne upravenych asfaltovych pléch a nie je predpoklad znedistenia komunikacii
zemitymi nanosmi. Znedistenie komunikacii stavebnou sutou bude odstrariované pri
kazdom odjazde stavebného vozidla, mechanizmu.

V zmysle cestného zakona dodavatel zabezpeci Cistotu a bezprasdnost' celého
zaujmového priestoru stavby, neposkodzovanie vozoviek a inych dopravnych
zariadeni.

Vykopana zemina sa vyuzije na Upravu terénu na stavebnom pozemku.

Stavba bude €lenena na nasledovné stavebné objekty
SO 01 Bytovy dom

SO 02 Pripojky inzinierskych sieti

SO 03 Pristupova komunikacia a odstavné plochy

SO 04.1 Projekt rozsirenia distribu¢ného plynovodu
SO 04.2 Projekt pripojovacieho plynovodu

1.1.Dopravné komunikacie

Stavenisko je pristupné z jestvujicej miestnej komunikacie.
Na vybudovanej spevnenej ploche sa bude vykonavat vykladka potrebného
stavebného materialu.

1.2.Poziadavky na vybavenie staveniska

Ubytovanie stavebnych robotnikov bude zabezpetené mimo staveniska.
Stravovanie stavebnych robotnikov bude zabezpe&ené mimo staveniska.

V pripade vzniku pracovného Urazu ho musi po$kodeny nahlasit
nahlasi svedok Urazu, vykona sa zapis do Evidencie pracovnych urazov, ak je to
potrebné bude poSkodenému poskytnuta prvad pomoc, pripadne privolana lekarska
sluzba.

Prva pomoc bude zabezped&ena priamo na zriadenom stavenisku vo
vy€lenenych priestoroch, ktoré budu riadne oznaéené prisludnymi bezpecnostnymi
znatkami na oznacenie poskytovania prvej pomoci.

Prvi pomoc zabezpedi odborne spdsobily zamestnanec. Kazdy dodavatel
musi mat' pracovnika spdsobilého na poskytovanie prvej pomoci.

Zabezpedenie lekarskej pomoci sa bude vykonavat cez mobilny telefén na
linku 112.

Stavenisko bude riadne oplotené, aby sa zabranilo vstupu nepovolanych oséb
na stavenisko, taktieZ bude oplotenie vybavené prisluS§nym bezpeénostnym
znacenim.

Je zakazané vstupovat’ do arealu staveniska bez predpisanych osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov (ochranna prilba, reflexna vesta,
pracovna obuv, pracovné rukavice, pracovny odev, a podfa potreby aj

chraniée sluchu, ochranné okuliare a postroje...)!!!!



1.3. Dovoz a skladovanie materialov a konstrukénych prvkov

Nakupovany stavebny materidl bude priebezne privazany nakladnymi vozidlami
na spevnené plochy aredlu staveniska.

V priestore pre pomocné zariadenie staveniska bude uréeny priestor na
skladovanie volne uloZeného stavebného materialu (piesok, Strk, drevo, ocelova
vystut, tehly, tvarnice, pazenia a pod.). Stavebny material, ktory neméze byt
vystaveny poveternostnym vplyvom (vodoinstalatny a elektroindtalaény material)
bude pravidelne denne dovazany dodavatelom stavby priamo zo sidla dodavatela
prip. z obchodnych prevadzok.

1.4. Zabezpeéenie vody na staveniskové ucely

Na zabezpeclenie staveniska vodou, budl vyuzité body napojenia podlia
dohody so spravcom existujucej vodovodnej siete.

Plan organizacie vystavby neriesi pozZiarni vodu, budu pouzité jestvujuce
podzemné a nadzemné hydranty.

1.5. Zabezpedéenie elektrickej energie na staveniskové Gcely

Elektricka energia bude zabezpelena z existujuceho vedenia, osadenim
mobilného osadzada s meracim miestom, a to ako odber staveni$tného prudu.

Odber staveniskového elektrického prudu bude zabezpeceny instalaciou
staveniskovych istiacich skrifi a zabeze&nim merania velkosti odberu.

1.6. Nakladanie s odpadmi

Zaobchadzanie a nakladanie s odpadmi sa bude riadit zakonom ¢&. 223/2001
Z.z. o odpadoch, dalej vyhlaskou €. 284/2001, ktora ustanovuje katalég odpadov.
Pocas celého procesu vystavby na stavbe nevznika Zziaden nebezpeény odpad.
Ostatny beZny stavebny odpad bude separovany a ukladany do kontajnerov. Zo
staveniska sa odpad v kontajneroch bude odvazat na skladku odpadov.

Vzniknuté odpady budu uloZzené v nadobach na to uréenych a bude
zabezpedené ich vhodné znedkodnenie na vhodnom zariadeni v pravidelnych
intervaloch prostrednictvom opravnenej firmy v zmysle platnej legislativy v oblasti
odpadového hospodarstva.

2. Bezpeénostné a zdravotné opatrenia pri stavebnych pracach
2.1. Opatrenia na zaistenie bezpecnej dopravy na stavenisku
Doprava pre vykonavanie stavebnych prac bude vedena po jestvujlcej sieti
ciest a po miestnych obsluznych komunikaciach.

Ak bude nutné stavebni mechanizaciu presunut po nespevnenych pozemkoch,
bude zvoleny taky postup aby doslo k minimalizovaniu dopadov na pozemky.



Pri vyjazde mechanizmov zo staveniska bude zabezpeé&ené ich &istenie,
aby nedochadzalo k znecisteniu okolia stavby!!

Ak je obmedzeny vyhlad musi daldia osoba zaistit' clvanie vozidiel, tato osoba
musi byt' naleZite poucena. Navadzag pouziva dohodnuté znamenia a varuje
vodiCov aut a strojov pred nebezpetenstvom.

Ak je zabezpefend ochrana oséb spatnym zariadenim, alebo zatarasou, nie je
potrebné vyuZit navadzada.

2.2. Opatrenia na zaistenie BOZP pri vykone zemnych prac

Pred zacatim zemnych prac je nutné prizvat zastupcov organizécii, ktorych
siete sa na stavenisku nachadzajl, aby ich presne vytycili.

Vykopové prace sa budu vykonavat strojne, mimo Usekov kriZovania
s podzemnymi vedeniami, na tychto Uzekoch sa budud vykopy robit ru¢ne.

Je potrebné zabezpelit pazenie ryh.

V pripade vyskytu spodnych vod sa tato zvedie do najnizSieho miesta ryhy,
alebo vykopu a od€erpa sa mimo vykopu.

Zemné prace pozostavajl zo zobratia vegetatnej vrstvy, odkopavok, vyburania
jestvujucich podkladov a krytov pri napajani sa na jestvujuce konstrukcie, hibenia ryh
a Sachiet.

Pri zemnych pracach musi byt dostatoény pracovny priestor potrebny pre
bezpecnu a odbornu realizaciu prac, prejazd, prepravu materialu, skladovanie
naradia a materialu a zachranu zranenych.

Ak do vykopov vstupuju pracovnici, vykopy musia mat svetlt $irku najmenej 80
cm. Na zhotovenie debnenia v suchej zemine staci patu vykopu odsunut 0 0,3 - 0,6
m, pre zhotovenie izolacie sa odstup zvaé$uje podla hibky vykopu na hodnotu 0,6 m
pri hibke vykopu 4 m. V&etky vykopy musia byt riadne oznadené prislu§nym
bezpe&nostnym prvkom znacenia.

Je potrebné dodrZiavat' technologické postupy s dodrzanim bezpeénostnych
predpisov.

Je potrebné zriadenie do¢asnych depénii pre uloZenie zeminy z vykopov.

Je potrebné zriadenie jednej lokality pre uskladnenie vykopového materialu.

Deponie budd rozdelené podla typu uskladfiovaného materidlu na depéniu
ornice a depodniu vykopku.

Pri praci je potrebné dodrziavat najma predpisy o praci v blizkosti podzemnych
inZinierskych sieti, ktore je potrebné vykonavat ru¢ne a so zvy$enou opatrnostou, za
dozoru osoby poverenej spravcom podzemného vedenia.

Cinnost stroja na zemné préace :

- pred zaciatkom zemnych prac sa vykonaju potrebné opatrenia, aby stroj
nenarazil na vy€nievajuce pevné prekazky, ktoré sa musia vopred odstranit,
narusit’ alebo viditelne oznadit,

- stroj na zemné prace sa mdze pohybovat alebo pracovat podla Unosnosti
pddy v takej vzdialenosti od okraja svahu a vykopu, aby nedo$lo k zrateniu
stroja.

- bezpe&na vzdialenost stroja od okraja svahu a vykopu uréena zodpovednou
osobou,

- ak je stroj v pohybe, nikto sa nesmie zdrziavat' v jeho nebezpetnom dosahu
roz8irenym o bezpeénostny priestor, pred nim v smere jazdy ani medzi
tahacom a vle¢enym strojom,

- stroj sa mbze pohybovat alebo pracovat pod stenou alebo svahom v takej
vzdialenosti, aby nevzniklo nebezpelenstvo jeho zasypania,




pri jazde stroja a praci stroja na svahu sa musi pouZivat taka technika jazdy,
aby nedoS$lo k nebezpe&nému posunutiu taZiska stroja a strate jeho stability,

pri praci stroja, ktory je vybaveny viacerymi pracovnymi zariadeniami, musia
byt nepouZivané pracovné zariadenia umiestnené v predpisanej prepravnej
polohe a mechanicky zabezpecéené,

pri praci viacerych strojov na jednom pracovisku musi byt medzi nimi
zachovana taka vzdialenost, aby nedos$lo k ohrozeniu ich prevadzky,

pri nakladani materialu na dopravné prostriedky sa mdéze manipulovat so
strojom alebo s pracovnym zariadenim stroja len tak, aby nenarazali do
dopravného prostriedku,

material sa musi na loZznu plochu ulozit rovhomerne,

pri jazde s naloZenym materidlom sa pracovné zariadenie stroja musi
zabezpedlit v prepravnej polohe, aby nedoSlo k strate stability stroja a
obmedzeniu viditefnosti z kabiny,

ak osoba obsluhujlica stroj opusti stroj, pracovné zariadenie stroja musi byt
spustené na zem, na podlozku na zemi alebo umiestnené v predpisane;
prepravnej polohe a mechanicky zabezpedené,

stroj na kolesovom podvozku a cestny valec sa vybavia najmenej dvoma
podkladacimi klinmi, ak v navode nie je uréeny vacsi pocet,

pri hrnuti horniny dozérom nesmie brit jeho radlice presahovat cez okraj
svahu alebo vykopu.

2.3. Opatrenia na zaistenie BOZP pre zhutiiovacie a betonarske prace na
stavenisku

Pri zhutfiovani musi pracovnik stat' tak, aby vibraéna hlavica ponorného

vibratora nemusela byt dvihana cez odstavajlce debniace diely.

Pri presune vibraénej hlavice nesmu pracovnici stipat’ na debnenie stien kvl

zvy8enému nebezpelenstvu padu.

Auto domieSaval sa ma postavit do takej vzdialenosti od okraja ryhy, alebo

stavebnej jamy, aby nebol svah alebo vribenie zatazené.

Mobilné &erpadla musia byt po&as prevadzky zakotvené.

Betonarske prace a prace s nimi stivisiace

pracovnici nesmu chodit priamo po vystuzi,
chédzu po obnazZenej vystuzi alebo mimo nej umoziuju pracovné podlahy,
pracovné a pristupové leSenia,
vyustenie potrubia uréeného na prepravu beténovej zmesi sa musi
spolahlivo zabezpecit',
nesmie sa vstupovat do nebezpeéného priestoru v mieste koncovky hadice
prepravujucej betén,
betéonova zmes nesmie zaliat’ alebo zavalit osoby,
pri preCerpavani betdénovej zmesi do prepravnikov a pri jej ukladani do
debnenia sa musi pracovat' z bezpeénych pracovnych podlah alebo plo$in,
v priebehu betonaze sa musi sledovat’ stav konstrukcie debnenia,
ak sa pouZiva ruéna preprava beténovej zmesi, musia sa zriadit' bezpeéné
pristupové cesty,
na dokonalé vyplnenie debnenia betébnom sa v pripade tekutejSich
betébnovych zmesi realizuje zhutfiovanie prepichovanim,
v pripade tuhych beténovych zmesi sa hutnenie zabezpeduje vibratormi,



pohyblivy privod vibratorov medzi napéjaciu jednotku a &ast' vibratora, ktord

drzi pracovnik v ruke, musi mat' dizku minimaine 10 m,

- ak je medzi napdjacou jednotkou vibratora a &astou vibratora, ktort drzi
pracovnik v ruke, umiestnena navy$e motorova jednotka, plati zakladné
pravidlo. Medzi napéjacou jednotkou a motorovou jednotkou musi byt
pohyblivy privod s dizkou minimalne 10 m,

- ponarat vibran( hlavicu ponorného vibratora a vytahovat ju zo
zhutfiovaného beténu mozno len v priebehu prevadzky vibratora,

- ohybat ohybny hriadel vibratora mozno len do polomeru stanoveného v

navode na pouzitie konkrétneho vibratora.

Posuvné debnenie na betonaz :

- posuvné debnenie na betonaz sa musi montovat, prevadzkovat, kontrolovat
a demontovat podla technickej dokumentacie a pokynov vyrobcu,

- manipulovat' s hydraulickymi prvkami mézZe len osoba uréena zhotovitelom a
zaskolena na tuto pracu,

- nastavovanie vodiacich a podpernych ty&i vykonavajli najmenej dve osoby
vykonavajuce stavebné prace,

- prinastavovani musia byt ty¢e zabezpetené proti padu,

- zariadenie posuvného debnenia sa moéZe Cistit len po odpojeni od privodu
zdroja energie,

- debnenie alebo jeho €asti sa mdZu rozoberat a postvat aZz po dosiahnuti
poZadovanej pevnosti beténovej konstrukcie,

- pri stavebnych pracach vykonavanych na pracovnych podlahach posuvnych
debneni a na pracovnych podlahach $pecialnych debneni sa vyZaduje, aby
osoba vykonavajuca stavebné prace mala moznost dorozumlevat sa s
osobou obsluhujucou dopravné zariadenie, —

- prehliadka celého zariadenia posuvného debnenia sa vykonava denne a o
vysledku prehliadky sa vedie zaznam,

-  zataZenie konStrukcii posuvného debnenia pofas betonaZe nahodnym
zatazenim nesmie prekrocit hodnoty uréené v technickej dokumentacii.

- Pri demontaZi posuvného debnenia a jeho rozoberani musi byt
demontovana Cast bezpecne zaistena proti zosunutiu a padu.

Zabezpecia jednotlivi dodavatelia pre zhutfiovacie a betonarske prace vo vzajomnej
suginnosti.

2.4, Opatrenia na zaistenie BOZP pri ru¢nej manipulacii s bremenami
a materialom na stavenisku a pri viazani bremien

Pri ru€nej doprave je dovolené prenasat bremena max. do hmotnosti 300 kg,
ak je mozné rozmiestnit pre uchopenie potrebny pocet pracovnikov. Hmotnost'
bremena na jedného pracovnika nesmie presiahnut 50 kg.

Na dopravu bremien na ramenach alebo rukach musia byt vybrani pracovnici
fyzicky zdatni a priblizne rovnakej postavy.

Zvlastnu pozornost je potrebné venovat spolahlivému uchopeniu bremena,
rovhnomernemu rozmiestneniu pracovnikov, odstranenie vSetkych prekazok z cesty,
spolahlivému riadeniu pri doprave, bezpe¢nému zhodeniu bremena (vopred pripravit
dostato¢ne vysoké podlozky) alebo bezpeénému zhodeniu bremena.



Smerné hmotnostné hodnoty oboma rukami zdvihanych a prenadanych bremien,
maximalna hmotnost bremena a maximalna celozmenova hmotnost za zmenu pre
muZov a Zeny réznych vekovych kategoérii v zakladnej polohe postojacky a pri
priaznivych a nepriaznivych podmienkach v trvani maximalne 1 hodinu za zmenu

Vek Maximalna hmotnost’ Maximalna celozmenova
Podmienky|bremena hmotnost’ (kg)

Muzi Zeny Muzi Zeny
18-29r priaznivé 50 kg 15 kg 10 000 6 500
" |nepriaznivé 40 kg 10 kg 8 000 5 500
30-30r priaznivé 45 kg 15 kg 7 500 6 500
" [nepriaznivé 40 kg 10 kg 7 200 5 500
40-49r priaznive 40 kg 15 kg 6 500 6 000
" Inepriaznivé 35 kg 10 kg 6 000 5 500
50— 60r priaznivé 35kg 10 kg 5500 5000
" |nepriaznivé 30 kg 5 kg 5000 4 000

Pri akejkolvek manipulacii s materidlom a viazani bremien je potrebné
dodrziavat' tieto pravidia:

e o @ L ]

bremena odkladat' len na miesta s dostatoénou nosnostou,

bremena zaistit’ proti preklopeniu, zoSmyknutiu, odkotulaniu a pod.
dodrziavat bezpe&nostnu vzdialenost pracovnikov od materialu v tych
pripadoch, ked sa neda vylu€it ne¢akany pohyb materidlu,” - o
pouzivat ochranné rukavice v pripade nebezpefenstva poranenia ruk.
pred pouzitim viazacie prostriedky skontrolovat

pouzivat iba viazacie prostriedky, ktoré zodpovedaju prisluSnym
parametrom;

nepouzivat poSkodené viazacie prostriedky;

nepretazovat prostriedky k viazaniu a zavesovaniu;

nezavesovat na hak alebo vzajomne do seba viac viazacich alebo
zavesnych prostriedkov, nez je k preprave bremena potrebne;
neuvazovat bremeno na miestach, z ktorych by sa mohlo vySmyknut;
neviazat predmety, u ktorych nie je mozné zistit' silu potrebnu na ich
uvolnenie;

neskracovat viazacie prostriedky zauzlenim &i skrutenim;

neviazat bremeno tak, aby do$lo k Sikmému tahu alebo k jeho vle€eniu;
neviazat' bremeno cez jeho ostré hrany;

neviazat bremeno s nebezpetne ulozenym materialom (napr. dopravné
debny, ktoré su navi$ené materialom nad okraj);

pohyblivé &asti bremien alebo volné €asti na bremene pred prepravou
riadne upevnit alebo odstranit’

hak svojvolne neupravovat, nezavesovat bremeno na dvojity hak
jednostranne;

ak je potrebné, viazacie prostriedky pred pouzitim odistit' (sneh, namraza
a pod.);

spOsob upevnenia, miesto upevnenia a zoradenie viazacich prostriedkov
volit' tak, aby sa upevnenie i uvolnenie viazacich prostriedkov mohlo
vykonat bezpeéne;

pri preprave pouzivat jednoznalné, zretelné a vopred dohodnuté
dorozumievacie znamenia;



e pred zdvihom bremena preverit bezpe€nost zavesenia bremena jeho
nadvihnutim;

e sledovat bremeno po celej jeho drahe a dbat, aby nebolo prepravované
nad pracujucimi alebo dopravnymi prostriedkami;

e prechadzajuce osoby v€as upozornit na pohyb zdvihacieho zariadenia;

nepridrziavat’ bremeno rukou, nezavesovat a nestavat sa na bremeno

pre udrzanie jeho rovnovahy;

nenechavat bremeno zavesené v dobe pracovnej prestavky;

nezdrziavat sa pod zavesenym bremenom,;

neukladat bremena na dopravné cesty;

neuvolfovat viazacie prostriedky spod bremien nasilne;

nezavesovat bremena v ochrannom pasme elektrickych vedeni;

e ukladat viazacie alebo zavesné prostriedky len na vyhradené miesta.

Samostatne viazat a zavesovat bremena na zdvihacie zariadenia mézu len
osoby:

o vySkolené a prakticky zau¢ené, majlce viazaésky kurz,
e zoznamené s predpismi pre viazanie a zavesovanie bremien.

Preukaz musi mat viaza¢ pri vykone sluzby u seba alebo musi byt lahko
preukazatelny pre overovanie opravnenia viazac¢a k viazaniu a zavesovaniu
bremien.

Prostriedky na viazanie, zavesenie a uchytenie bremien musia mat oznacen(
nosnost a musia sa pravidelne kontrolovat'.

Pracovnici dodavatelov musia svoju odbornu spdsobilost preukazat pred
zacatim vykonu prace.

Zabezpecdia jednotlivi dodavatelia prac vo vzajomnej stcinnosti.

2.5. Opatrenia na zaistenie BOZP pri montazi tazkych konstrukénych prvkov
na stavenisku

Na zaistenie spolahlivosti a bezpelnosti prevadzky zdvihacich zariadeni oséb
a materidlov je potrebné hlavne:

e organizagne zaistit a pisomne urgit osoby zodpovedné za prevadzku
a technicky stav pouzivanych zdvihacich zariadeni, stanovit poziadavky
na ich kvalifikaciu, zodpovednost' a povinnosti.

e oboznamit uréenych pracovnikov v prislusnom rozsahu s predpismi pre
konstrukciu, skusanie, prevadzku, montaz a opravy zdvihacich
zariadeni, overovat ich schopnost znalosti a zdravotny stav.

Obsluhu Zeriavov a zdvihacich zariadeni m6ze vykonavat iba pracovnik, ktory
ma opravnenie na obsluhu zdvihacich zariadeni a musi dodrziavat' v§etky
bezpeénostné opatrenia a STN.

Do prevadzky sa mbzu uviest Zeriavy a ostatné zdvihacie zariadenia, u ktorych
bezpeénost bola preukazatelne overena.

Pracovné plosiny musia mat’ zaistenie proti padu, pracovné ploSiny s ru¢nym
pohonom musia mat’ zariadenie spatného chodu, plosiny s motorovym pohonom
musia mat automaticku brzdu.

Pracovnici dodavatelov musia svoju odbornu spésobilost’ preukazat' pred
zacatim vykonu prace.

Zabezpedia jednotlivi dodavatelia prac vo vzajomnej suginnosti.



2.6. Opatrenia na zaistenie BOZP pri pracach vo vyskach na stavenisku

Pred zahajenim montaznych prac musi byt podrobne vypracovany

technologicky postup montaznych prac, v ktorom s zakotvené bezpe&nostné
opatrenia a zaistenia pre pracu vo vyskach.

Za pracu vo vySkach sa povazuje praca, pri ktorej su pracovnici ohrozeni

padom z vy8ky vacsej ako 1,5 m.

Pracovnici pri praci vo vySkach musia byt zabezpe€eny ochrannymi alebo

zachytnymi kons&trukciami alebo predpisanym osobnym ochrannym pracovnym
prostriedkom.

Pri pracach vo vySkach sa musia vopred uréit miesta na bezpeéné upevnenie

osobného zabezpec€enia pracovnikov.

Pod miestami prace vo vySkach sa nesmie nikto zdrziavat, ak je nevyhnutné,

musia byt' osoby chranené vhodnym bezpefnostnym opatrenim a ohrozené priestory
ohraniené zabradlim a opatrené vystraznymi tabulkami.

Zabezpedit dokladnu kontrolu, aby prace vo vySkach a ich kontrolu vykonavali

len pracovnici, ktori sa podrobili lekarskej prehliadke so zameranim na prace vo
vy$kach.

Pracovnici dodavatelov musia svoju odbornu spoésobilost’ preukazat’

pred za€atim vykonu prace!!!

Zasady bezpeénej prace vo vyskach:

Zamestnavatel musi zabezpelit odbornu a zdravotnu spdsobilost
zamestnancov vykonavajlcich prace vo vyske a nad volnou hibkou;

Je nevyhnutné vykonat ochranu zamestnancov proti padu kolektivnym alebo
osobnym zabezpefenim;

Pri pouzivani kolektivneho zabezpelenia (ochranné a zachytné konstrukcie) je
potrebné dodrziavat poziadavky technickych noriem, navody pre montaz a
pouzivanie, dodavané s tymito konstrukciami, pripadne aj konkrétne navrhnuté
technologické postupy;

Ochranné a zachytné konstrukcie musia byt dostatone pevne;

Je nutné dbat, aby nedoSlo k pretazeniu konstrukcie na prace vo vyskach;

Kons&trukcie na prace vo vySkach sa mézu odovzdat do uZivania len po ich
Uplnom ukonc&eni a vybaveni;

O odovzdani a prevzati konstrukcie do uzivania je potrebné vykonat' zapis do
stavebného dennika alebo do iného prevadzkového dokiadu;

Osobné zabezpelenie zamestnancov sa musi pouzit' v pripade, ak nie je mozné
pouZit' kolektivne zabezpetenie;

Zamestnanci musia byt oboznameni s technologickym postupom prac vo vyske,
navodom na pouzitie prostriedkov osobného zabezpe&enia;

Pred pouzitim prostriedkov osobného zabezpecenia je zamestnanec povinny sa
presveddit o ich kompletnosti, schopnosti prevadzky a bezchybnom stave;

Prostriedky osobného zabezpelenia zamestnancov musia byt pravidelne
kontrolované a sku$ané, v zmysle osobitného predpisu;

Miesta ukotvenia prostriedkov osobného zabezpefenia musia umozhovat
bezpelné zaistenie a upevnenie;

Poas presunu na iné miesto ukotvenia musi byt zamestnanec stale zaisteny
prostriedkami osobného zabezpedenia;

Pred pouzitim horolezeckej alebo speleologickej techniky musi zamestnanec
absolvovat odbornu pripravu opravnenou osobou;

Pracoviska musia byt bezpelne pristupné po komunikaciach (rampy, schody,
rebriky a pod.);
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Pri postupe prac do vySky sa miesto prace i Uroven pracoviska musi zvy$ovat
tak, aby pracovnici mohli pracovat bezpetne, aby sa vzajomne neohrozovali a
mohli pracovat’ v obvyklej pracovnej vyske;

- Na zvySovanie miesta prace alebo na vystup sa nesmu pouzivat labilné
predmety a predmety uréené na iné pouzitie;

- Pri pracach na suvislych plochach vo vy$ke sa plocha, kde sa pracuje, musi
zabezpedit na volnom okraji vhodnym zabradlim;

- Sulasne s postupom prac sa ihned musia zakryvat' v8etky otvory a priehlbne
pricom kryty musia mat' dostatocnu tnosnost a musia byt zhotovené tak, aby sa
neposunuli;

- Prace nad sebou je mozné vykonavat' len v nevyhnutnom pripade;

= Priestory vykonu prac vo vyS8kach musia byt zaistené, aby nedoslo k ohrozeniu
zamestnancov a inych osdb;

- Technologicky postup prac musi obsahovat spbsob zabezpeéenia
zamestnancov na niz8ich pracovnych Urovniach;

- Priestor vytahovania, zdvihania a spistania materialu musi mat zabezpeéeny

dostato¢ny priestor na manipulaciu s materidlom a musi byt zabezpeteny proti

neziaducemu pohybu inych oséb;

Préce na streche:

Pri praci na streche osobu vykonavajicu stavebné prace chranit':
- proti padu zo stre$ného plasta na volnych okrajoch,

- proti sklznutiu z plochy strechy pri jej sklone nad 25°,

- proti prepadnutiu cez stre$nu konstrukciu.

Pri pouziti rebrikov ako zabezpeg&enie proti sklznutiu na streche so sklonom viac ako
45° pouzit aj osobny ochranny pracovny prostriedok proti padu;

Zabezpetenie proti prepadnutiu, najma pracovnou podlahou, komunikaénou
podlahou alebo pokryva&skym rebrikom vykonat’
- na vSetkych streSnych plastoch, kde pédorysna vzdialenost medzi latami alebo
inymi nosnymi prvkami stresnej konstrukcie je viac ako 0,25 m, alebo

ak nie je zaru€ené, Ze jednotlivé stre$né prvky su preukazatelne bezpecné proti
prelomeniu zataZenim osobou vykonavajlicou stavebné prace alebo nie je toto
zataZenie vhodne rozlozené pomocnou konstrukciou;

Stavbu komina a jeho opravu zo strechy so sklonom viac ako 10° vykonavat len z
vodorovnej pracovnej podlahy so Sirkou najmenej 0,6 m.

Zabezpecéenie proti padu predmetov a materialu:
Material, naradie a pomécky ukladat’ alebo skladovat vo vy$kach tak, aby po cely
¢as uloZenia alebo skladovania boli zabezpe&ené proti padu, skiznutiu alebo

zhodeniu po€as prace a po jej ukonceni;

Pracovné naradie nevesat na ¢asti odevu, ak nie je na to upraveny alebo ak osoba
vykonavajtca prace nepouzije vhodny vystroj, najma pds s Upinkami.

Preru$enie préc vo vyske a nad volnou hibkou:

Praca vo vy$ke a nad volnou hibkou v priestoroch nechranenych proti
poveternostnym vplyvom sa musi prerusit’ pri:
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barke, silnom dazdi, snezeni, tvoreni namrazy,
vetre s rychlostou od 8 m.s-1, ak ide o prace vykonavané na zavesenych
kons&trukciach, na rebrikoch, ak su chodidla vo vyske viac ako 5 m a pri pouziti
osobného ochranného pracovného prostriedku proti padu,
vetre s rychlostou od 10,8 m.s-1,
viditelnosti menej ako 30 m,
teplote prostredia menej ako -10 °C alebo viac ako + 43 °C.

Preru$enie prace vo vy3ke a nad volnou hibkou sa nevztahuje na naliehava pracu
na predchadzanie vzniku bezprostrednej $kody a odstranenie vzniknutej $kody v
zaujme zabezpecenia bezporuchovej prevadzky stavieb, inZinierskych sieti a
technickych zariadeni;

Tato naliehavu pracu vykonavat' len v nevyhnutnom rozsahu, po€as nevyhnutne
potrebného €asu a po vykonani dodato&nych opatreni na zaistenie bezpenosti a
ochrany zdravia pri praci.

Zabezpecia jednotlivi dodavatelia prac vo vzajomnej sucinnosti.
2.7. Opatrenia na zaistenie BOZP pri praci na leSeniach

Vsetky leSenia musia byt postavené v stlade s platnou normou alebo
projektom podioZzenym pevnostnym vypo&tom.

LeSenie musi byt hotovené z takych materialov, dimenzované a postavené tak,
aby bolo dostatoéne stabilné a bezpecne zaistilo predpokladané zatazenie
a namahanie.

Vystupy na podlahy leSenia musia byt pevné a bezpecéné.

Montaz a demontaz sa musi vykonavat postupne po jednotlivych poschodiach
a tak, aby vo v3etkych fazach montaze a demontaze zabezpecila priestorova
pevnost a stabilita konStrukcie.

LeSenie sa mdze pouzivat iba k uelom, pre ktoré bolo projektované, urobené,
odovzdané a prevzaté do prevadzky.

Pracovnici dodavatelov musia svoju odbornu spdsobilost preukazat pred
zacatim vykonu prace.

Zabezpecdia jednotlivi dodavatelia prac vo vzajomnej suéinnosti.

2.8. Opatrenia na zaistenie BOZP pre prace s do¢asnymi elektrickymi
zariadeniami

Montaz docasného elektrického zariadenia mézu zriad'ovat podla
dokumentacie iba odbornici s predpisanou elektrotechnickou kvalifikaciou podla
STN 34 3110.

Ako nahle sa stane toto zariadenie bezicelné, prevadzkovatel zaisti jeho Uplnu
demontaz.

Dogasné zariadenie musi mat vypina¢, ktorym mozno celé zariadenie
spolahlivo vypnut, ktory musi byt oznaeny vystraznou tabulkou podla STN En
610310-1.

V3etci zainteresovani pracovnici musia byt oboznameni s bezpeénostnymi
predpismi pre doCasné elektrické zariadenia a tiez v nutnosti odpojenia celého
zariadenia pri poruchach alebo pri skonéeni kazdej pracovnej zmeny.
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Elektrické dofasné zariadenie musi byt pod pravidelnym dohladom odbornika
s elektrotechnickou kvalifikaciou.

Je zakazané ukladanie elektrickych pohyblivych kdblov na povrch ciest, terénu,
ploSin a je potrebneé urobit’ také opatrenia, aby nemohlo dojst’ k poruseniu kablov.

Je potrebné pouzivat elektrické naradie, ktoré je vybavené alebo zaistené
dvojitou ochranou. Je potrebné pouzivat vyhradne len predpisané poistky
a udrziavat ich v bezpetnom stave.

Zabezpecia jednotlivi dodavatelia prac vo vzajomnej stcinnosti.
2.9. Opatrenia na zaistenie bezpe¢ného pohybu na stavenisku

Plochy na stavenisku a jednotlivych pracoviskach musia umoznovat dostato¢ne
volny pohyb pri vykone v§etkych prac.

Plochy sliZiace na pohyb nesmu byt zalozené Ziadnym materidlom a kazdy
zhotovitel musi mat' zabezpeené uloZenie materialu, alebo pracovnych prostriedkov
takym spbsobom aby neprekazali bezpeénému pohybu na pracovisku.

Kazdy pracovnik sa bude zdrziavat iba na mieste vykonu svojej pracovnej
¢innosti a na iné pracoviska sa bude presuvat iba v nevyhnutnych pripadoch
podmienenych pracovnou &innostou.

Kazdy pracovnik dodavatela, ktory vstlpi na pracovisko musi mat ochrannu
prilbu a reflexnl vestu.

Zodpovednost' za pridelovanie OOPP ma dodavatel tychto prac.

2.10. Osobitné nebezpecenstva

Pracovnici dodavatelov nesmu byt vystaveni i&inkom Skodlivej hladiny hluku.

Je potrebné zabezpelit, aby prace na zriadenom stavenisku neprekraéovali
najvy8Siu pripustnu hladinu hluku vo vonkajSom prostredi, ktora je stanovena
v prisludnej legislative.

Na zriadenom stavenisku sa budu pouzivat’ iba stroje a zariadenia vhodné
k danej €innosti a bude zabezpeéena ich pravidelna udrzba a kontrola!!

Ak sa budu vykonavat takéto prace, musia sa pracovnici chranit prislu§nymi
OOPP (klapky na ochranu sluchu, ochranné okuliare, protivibraéné rukavice).

Pri €innostiach pri ktorych mézu vznikat prasné emisie je potrebné vyuzit
technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku tychto prasnych emisii.

Skladovanie pradnych stavebnych materialov je potrebné vykonavat
v uzatvaratelnych plechovych skladoch a stavebnych silach.

Ak sa budu vykonavat takéto prace, musia sa pracovnici chranit' prislu$nymi
OOPP (respirator na ochranu dychacich ciest).

Zodpovednost za pridelovanie OOPP ma dodavatel tychto prac v suéinnosti
s ostatnymi dodavatelmi.
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2.11. Sdacinnost viacerych zhotovitelov (dodavatefov) na stavbe

Vzajomné vztahy medzi U€astnikmi stavby musia byt dopredu dohodnuté a
pisomne potvrdené a musia byt obsiahnuté v zapise o odovzdani staveniska
(pracoviska), ak nie si obsiahnuté v hospodarskej zmluve. Rovnako sa postupuje pri
subehu stavebnych prac s pracami po&as prevadzky.

Zhotovitel stavebnych prac je povinny oboznamit ostatnych zhotovitelov
s poziadavkami bezpe&nosti prace obsiahnutymi v projekte stavby a v dodavatelskej
dokumentacii. Koordinacia zahffia spolupracu medzi zamestnavatelmi na
stavenisku, najma ak pracuju na spoloénom pracovisku a ak ich €innost na
pracovisku na seba nadvazuje, usmerfiovanie prace so zretelom na ochranu
zamestnancov, na prevenciu vzniku Urazov a iného ohrozenia zdravia, na vzajomné
informovanie sa.

Ak je to relevantné, dodavatelska dokumentacia musi obsahovat aj opatrenia
pre pripad ohrozenia prirodnymi Zivlami (zaplavy, zosuvy pédy a pod.), dalej
opatrenia pri stavebnych pracach za prevadzky a subehu prac niekolkych
dodavatelov, ako aj opatrenia pri postupnom odovzdavani stavby a objektov do
prevadzky a uzivania.

Zamestnavatel je povinny presved¢it’ sa, ¢i zamestnanci iného
zamestnavatefla, ktori buda vykonavat’ prace v jeho priestoroch, dostali
potrebné informacie a pokyny na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci platné pre jeho priestory, vid' § 9 NV SR ¢. 396/2006 Z.z. a ak ich
nedostali, upozornit’ ich zamestnavatela a podla potreby vykonat’ opatrenia!!

3.1.1dentifikacia, ohlasenie a zdolavanie poziaru na stavenisku

V pripade poziaru volat na HaZZ Martin.

Pre prijazd hasitskej automobilovej techniky, v pripade poZiaru alebo ingj
havarie, sltzi existujuca pristupova komunikacia.

Pred za&iatkom vykonavania €innosti so zvySenym nebezpetenstvom vzniku
poziaru bude vydany pisomny pokyn na zabezpe&enie ochrany pred pozZiarmi pri
tejto Cinnosti.

Pokynom sa urgia:

e podmienky protipoZiarnej bezpecnosti asistenénych hliadok
a zabezpedenie prostriedkov na zdolavanie poziaru,

¢ osoby zodpovedné za pinenie jednotlivych opatreni a podmienok
protipoziarnej bezpednosti,

e obsah a rozsah 8kolenia o podmienkach protipozZiarnej bezpeénosti pre
osoby, ktoré maju na vykonavani ¢innosti podiel,

e obsah a rozsah odbornej pripravy €lenov protipoZiarnej asistenéne;j
hliadky na zabezpecenie predmetnej ¢innosti,

e spdsob a Casovy rozsah vykonavania kontroly dodrziavania podmienok
protipoZiarnej bezpecénosti urenych pre jednotlivé &innosti.

Pri éinnostiach spojenych so zvaranim na miestach so zvySenym
nebezpeéenstvom vzniku poziaru alebo vybuchu, musia byt vykonané
opatrenia v sulade s § 5 vyhl. MV SR ¢&. 121/2002 Z. z. v zneni neskors$ich
predpisov!!
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Na stavenisku sa musi nachadzat’ dostatoény po&et prostriedkov na hasenie
poZiarov (prenosné HP).

Poziarna voda bude zabezpectena z jestvujucich podzemnych a nadzemnych
hydrantov.

3.2.Hygienické a sanitarne zariadenia
Budu zabezpefené mobilné hygienické a sanitarne zariadenia.

4.1.Pravomoci a zodpovednosti
Povinnosti objednavatela a dodavatela

Dodavatel pred vstupom svojich zamestnancov na stavenisko preukaze,
Ze jeho zamestnanci maju riadne absolvované $kolenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi u dodavatel'a. Tato skuto¢nost’ je
dodavatel povinny preukazat'!!

Pracovnici dodavatela musia byt pred zacatim prac preukazatelne pouceni
o stave a povahe staveniska na ktorom budu vykonavat' prace.

Konkrétne opatrenia medzi objednavatelom a dodavatelom prac ohladne
bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci, ochrane pred poziarmi musia byt vopred
protokolarne dohodnuté pred zahajenim prac.

Prace mbzu byt zahajené iba na pracovisku, riadne a preukazatelne
prevzatom, ktoré splfia v8etky podmienky bezpe&nosti pri praci a vyhovuje
protipoZiarnym predpisom.

5.1.Pozadovana dokumentacia a podmienky pre dodavatefa prac pred ich
zacéatim

o Skolenie pracovnikov z predpisov na zaistenie BOZP
(Preukazatelne oboznamenie sa vsetkych pracovnikov s tymto Planom
BOZP na stavbe),

posudenie rizik pracovnych &innosti zamestnancov,
dokumentacia BOZP vedena v sulade s platnou legislativou,
8kolenie pracovnikov z predpisov na zaistenie OPP,
dokumentacia OPP vedena v sulade s platnou legislativou,
potrebné preukazy odbornej spbsobilosti,

dokumentacia technickych zariadeni (revizie),
harmonogram prac na stavbe,

technologicky postup vykonavanych prac,

zoznam pridelenych OOPP.
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5.2.Suvisiace predpisy

NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

NV SR €. 115/2006 Z. z.
O minimalnych zdravotnych a bezpeénostnych pozZiadavkach na ochranu
zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou hluku

NV SR €. 281/2006 Z. z.
o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej manipulacii
s bremenami

NV SR €. 395/2006 Z. z.
o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov

NV SR €. 392/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov

NV SR €. 391/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko

NV SR €. 387/2006 Z. z.
o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznadenia pri praci

NV SR €. 416/2005 Z. z.
o minimalnych zdravotnych a bezpeénostnych poziadavkach na ochranu
zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou vibraciam

6. Prilohy
e Opravnenia koordinatora
e Suhrnna technicka sprava
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Prezenc¢na listina k planu BOZP na stavbe

Svojim podpisom potvrdzujem, Ze som si prestudoval Plan bezpecénosti a ochrany
zdravia pri praci na stavbe a sthlasim s jeho znenim a budem ho dodrZiavat.

Meno a priezvisko | Subjekt (firma, SZéO) Diia Podpis
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