

ZMLUVA O DIELO č. 7/3/2024

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Bystré**
Sídlo: **Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré**
Zastúpený: **PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: **PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce**
IČO: **00332275**
DIČ: **2020640886**
IČ DPH: **Nie sme plátcami DPH**
Bankové spojenie: **VÚB, a. s.**
IBAN: **SK58 0200 0000 0040 1938 6351**
Telefón: **+421 574452144**
Fax: **+421 574452144**
E – mail: **ocu.bystre@slovanet.sk**
www.obecbystre.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **MOUREZ s. r. o. Vranov n. T.**
Sídlo: **B. Němcovej 2800/39B, 093 01 Vranov nad Topľou**
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: **Mgr. Adrián Zacharský, konateľ**
vo veciach technických: **Mgr. Adrián Zacharský, konateľ**
Bankové spojenie: **SLSP a. s.**
IBAN: **SK69 0900 0000 0005 6108 1293**
IČO: **36486485**
DIČ: **2020001962**
IČO DPH: **SK2020001962**
Telefón: **0908 732 956**
Fax: _____
E – mail: **a.zacharsky@gmail.com**
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 14213/P

Preambula


Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou - výzva na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2

Predmet plnenia



MAS Slanské vrchy -Topľa



- 2.1** Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby **Rekonštrukcia námestia na sídlisku v obci Bystré** zhotoviteľom pre objednávateľa. Dielo **Rekonštrukcia námestia na sídlisku v obci Bystré** bude financované z prostriedkov:
Program: Program rozvoja vidieka 201-2020
Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra
Vyhlasovateľ: Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa (ďalej len „MAS“), Mierová 333/3, 09431 Hanušovce nad Topľou (ďalej len poskytovateľ)
Zameranie výzvy: 309072001-7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
Kód výzvy: MAS_013/7.2/5
Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
Fond: EAFRD – Európsky poľnohospodársky fond na rozvoj vidieka
a vlastných zdrojov objednávateľa.

- 2.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.3** Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4** Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1** Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod **2.1** budú vykonané na základe :
- a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
 - b) súťažných podkladov na výber zhotoviteľa,
 - c) projektovej dokumentácie (Príloha č. 3 súťažných podkladov na výber zhotoviteľa),
 - d) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),
 - e) **Oznámenia špeciálneho stavebného úradu č. 28/2024-002** (Príloha č. 5 tejto zmluvy)
- 3.2** Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.3** Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
- 3.3.1.** Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach.



- 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :
- 3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
- 3.4.2. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4 Čas a miesto plnenia

- 4.1 Lehota realizácie diela:
Lehota začiatku realizácie: **prvý pracovný deň bezprostredne nasledujúci po dni odovzdania staveniska zhotoviteľovi**
Maximálna lehota realizácie zákazky: **do 120 dní odo dňa začatia, do lehoty plnenia sa nepočíta obdobie od 15.11. do 15.03.**
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, resp. začatie realizácie diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 30 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do **30 dní** odo dňa účinnosti zmluvy v stave umožňujúcom začatie a realizáciu diela. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.
- 4.4 Miesto plnenia: **Prešovský samosprávny kraj, okres Vranov nad Topľou, pozemky na parc. č. C-KN 1239/1, 1176/1, 1155/3, 1155/2 a 1239/4 zap. LV č. 941 v k. ú. Bystré.**


Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

- 5.1 Pokiaľ ďalej v zmluve nie je uvedené inak, cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna. t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod..
- 5.2 Cenu je možné zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov a v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.
Cena diela je:
- | | | |
|---------------------------|------------------|------------|
| Cena bez DPH | 82 992,20 | eur |
| DPH 20 % | 16 598,44 | eur |
| Celková cena diela | 99 590,64 | eur |

Slovom: deväťdesiatdeväťtisícpäťstodeväťdesiateur 64/100




MAS Slanské vrchy -Topľa



- 5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.
- 5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz odpadov vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, poplatky, vytýčenie stavby, vytýčenie inžinierskych sietí, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, porealizačné zameranie, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, **poistné stavby počas realizácie**, kompletačná činnosť, skúšky, revízie a merania kontroly kvality prác a pod.
- 5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6 Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy čiastkovými mesačnými faktúrami a konečnou faktúrou podľa bodu 6.10.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.
- 6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení mesiaca pred vystavením čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesačný výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok vrátane rozpracovanosti výroby. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac **v lehote splatnosti 30 dní** od ich obdržania. Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.
- 6.5 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach pre objednávateľa.
- Náležitosti faktúr :
- označenie "faktúra" a jej číslo,
 - identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
 - označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
 - deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
 - fakturovaná suma,
 - náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch vyhotoveniach,
 - pečiatka a podpis.




- 6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry odo dňa doručenia opravenej faktúry.
- 6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.
- 6.10 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká **po odovzdaní diela** a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v štyroch vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 30 dní od jej doručenia.
- 6.11 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

Čl. 7

Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.
- 7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov**, na technické zariadenia je záručná doba podľa určenia výrobcom a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.
- 7.5 Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :
1. **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním



v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,

2. **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ, ak považuje za potrebné, po doručení oznámenia Objednávateľa o vadách vykoná obhliadku reklamovaných väd, z ktorej sa spíše Protokol o z obhliadky reklamovanej vady. Ak Zhotoviteľ nevykoná obhliadku, reklamáciu nemôže odmietnuť. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do päť (5) pracovných dní odo dňa oznámenia Objednávateľa o vadách, a navrhnúť termín odstránenia reklamovaných väd, s ktorým si Objednávateľ vyhradzuje právo nesúhlasiť, ak sa mu nezdá primeraný. Ak sa Zhotoviteľ nevyjadrí k oznámeniu Objednávateľa o vadách do päť (5) pracovných dní platí, že reklamáciu uznáva a Objednávateľ mu určí termín odstránenia reklamovaných väd. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy, a to v termíne dohodnutom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo v termíne, ktorý mu stanovil Objednávateľ, ak sa Zhotoviteľ nevyjadril k oznámeniu Objednávateľa o vadách.

7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.

7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.

7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:

- a) požadovať odstránenie väd dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
- b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
- c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
- d) odstúpiť od zmluvy.

Čl. 8


Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarovými a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu a zhotoviteľ bude zabezpečovať počas plnenia zmluvy všetky povolenia, oprávnenia, licencie a certifikáty potrebné na plnenie predmetu zmluvy
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
 - a) kópiu stavebného povolenia,
 - b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
 - c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa.



Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí príjazd a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.

- 8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (vrátane samostatnej kancelárie s telefónom) zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.
- 8.7 Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.
- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 8.12 Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4. Zhotoviteľ v prílohe č. 4 k tejto zmluve uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, predmety subdodávok a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 8.13 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinný zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastat' oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, predmety subdodávok a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 8.14 V prípade zmeny subdodávateľa, ak tento subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v tomto registri partnerov verejného sektora zapísaný ku dňu zmeny subdodávateľa.
- 8.15 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.



8.16 Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:

8.16.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu.

8.16.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom.

8.16.3 V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, tak sa ich cena určí:

- pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude zachovaná ich jednotková cena
- pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných navyiac prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.
- pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:

VN - Vlastné náklady				Z - zisk		
PN - Priame náklady				RN - Nepriame (režijné) náklady		Z
H	M	S	O	RV	RS	Z
H	PSN			HR		
H	SNV			RS		Z
H	SN					Z
Cena bez DPH						

kde : H - náklady na priamy materiál M - náklady na priame mzdy S - náklady na prevádzku stavebných strojov a zariadení O - ostatné priame náklady RV - réžia výrobná RS - réžia správna Z - zisk PSN - priame spracovacie náklady SNV - spracovacie náklady výroby SN - spracovacie náklady HR - hrubé rozpätie DPH - daň z pridanej hodnoty Priame spracovacie náklady (PSN) sú základňou pre výpočet réžie výrobnej (RV). Spracovacie náklady výroby (SNV) sú základňou pre výpočet réžie správnej (RS). Spracovacie náklady (SN) sú základňou pre výpočet zisku (Z).

Priamy materiál: cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie). Priame mzdy: Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške. Ostatné priame náklady: Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby strojhodin budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.

Sadzby nepriamych nákladov:

(podľa skutočných režijných nákladov firmy)


- výrobná réžia HSV 13 %
- výrobná réžia PSV 17 %
- správna réžia HSV 6 %
- správna réžia PSV 7 %
- VRN 0 %
- Kompletizačná prirážka 0 %
- zisk 10 %



- 8.16.4 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal bez zadania, ktoré je písomne potvrdené Objednávateľom, alebo bez Objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchylenia od zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.
- 8.16.5 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne. V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá zmena zmluvy
- 8.16.6 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.
- 8.16.7 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na lehotu plnenia, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene lehoty plnenia.
- 8.16.8 V prípade, že zmenu zmluvy bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa bodu 8.16. Navyiac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy.
- 8.17 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny (cena s DPH). Túto skutočnosť zhotoviteľ preukáže pri prevzatí staveniska kópiou dokladu, ktorá potvrdzuje skutočnosť uvedenú v prvej vete. **Nepredloženie požadovaného dokladu sa bude považovať za vážne porušenie zmluvných podmienok.**
- 8.18 V prípade, ak zhotoviteľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity minimálna jednu osobu dlhodobu nezamestnanú v mieste realizácie predmetnej zákazky (v poradí dostupnosti kapacít obec: Bystré, okres: Vranov nad Topľou, VÚC: Prešovský samosprávny kraj) tak, aby dokázal zabezpečiť realizáciu diela v súlade so zmluvne záväzným časovým harmonogramom. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t. j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, atď.

Čl. 9 Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods 5.2.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods.4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.



Čl. 10 Ostatné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so zhotoviteľom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.
- 10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:
- 10.4.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou
 - alebo
 - 10.4.2 odstúpením od zmluvy.
- 10.5 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 10.6 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:
- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 45 dní,
 - prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 30 dní,
 - neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.
- 10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 11 Záverečné ustanovenia


- 11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 11.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledujúcich podmienok:
- nasledujúci deň po jej zverejnení v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v zmysle neskorších predpisov. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve v článku I.
 - že dôjde k schváleniu žiadosti o NFP poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. V prípade neschválenia žiadosti o NFP poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie oznámenia o neschválení žiadosti o NFP poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.
- 11.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
- 11.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj




právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

- 11.5 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie poskytovateľom, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie poskytovateľom dotácie a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 11.7 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
- 11.8 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- 11.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
- č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet
 - č. 2 - Harmonogram plnenia
 - č. 3 - Zoznam ekvivalentných položiek (neuplatňuje sa)
 - č. 4 - Zoznam subdodávateľov s uvedením prác
 - č. 5 - Oznámenie špeciálneho stavebného úradu č. 28/2024-002

Vo Vranove nad Topľou, dňa 08.03.2024



V Bystré, dňa 08 03 2024



PRÍLOHA Č. 4 ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV


Obchodné meno, adresa navrhovaného subdodávateľa, IČO, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu : meno a priezvisko a kontakt	Predmet subdodávok	Podiel subdodávok v %
DAVIN s. r. o., Sol' 109, 094 35 Sol', IČO: 47588349, Daniel Nutár – konateľ, Tel. kontakt: 0905 832 836	Zemné práce, vodorov. konštr., rúrové vedenie, ostatné konštrukcie a práce, búranie	35 %

08.03.2024

08 03 2024
V Bystrom, dňa

IČO: 36486485 DPH: SK202001932

zhotoviteľ
Mgr. Adrián Zacharský
konateľ



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia námestia na sídlisku v obci Bystré

JKSO:

Miesto: Bystré

KS:

Dátum: 27.02.2024

Objednávateľ:

Obec Bystré

IČO:

00332275

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MOUREZ s. r. o. Vranov n. T.

IČO:

364 864 85

IČ DPH:

SK2020001962

Projektant:

Ing.Hrabčák

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				82 992,20
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				82 992,20
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	82 992,20	20,00%	16 598,44	
Cena s DPH		v EUR		99 590,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

08 03 2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

IČO: 36486485

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia námestia na sídlisku v obci Bystré

Miesto: Bystré

Dátum: 27.02.2024

Objednávateľ: Obec Bystré

Projektant: Ing.Hrabčák

Zhotoviteľ: MOUREZ s. r. o. Vranov n. T.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

82 992,20

HSV - Práce a dodávky HSV

82 992,20

1 - Zemné práce

9 086,48

4 - Vodorovné konštrukcie

89,27

5 - Komunikácie

51 696,61

8 - Rúrové vedenie

6 994,61

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14 186,67

99 - Presun hmôt HSV

938,56

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

82 992,20

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia námestia na sídlisku v obci Bystré


Miesto: Bystré
 Objednávateľ: Obec Bystré
 Zhotoviteľ: MOUREZ s. r. o. Vranov n. T.

Dátum: 27.02.2024

Projektant: Ing. Hrabčák


Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							82 992,20
D	HSV		Práce a dodávky HSV				82 992,20
D	1		Zemné práce				9 086,48
1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	m ²	7,800	5,50	42,90
2	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m ²	207,750	2,68	556,77
3	K	113152140.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. do 0,5 m, hr. 60 mm 0,250 t	m ²	183,300	2,40	439,92
4	K	113201111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, - 0,23000t	m	352,000	3,80	1 337,60
5	K	113307242.S	Odstránenie podkladu obasf. kameiva asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr.nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m ²	220,000	3,30	726,00
6	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v homine 3 nad 100 do 1000 m ³	m ³	126,380	11,50	1 453,37
7	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť hominy 3	m ³	63,190	1,50	94,79
	vv		126,38*0,5		63,190		
8	K	132201201.S	Výkop rýh šírky 600-2000mm hom.3 do 100m ³	m ³	90,150	18,80	1 694,82
	vv		36,1*1*1,5+1,5*1,5*2*8		90,150		
9	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v homine 3	m ³	45,075	1,50	67,61
	vv		90,150*0,5		45,075		
10	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	153,450	3,60	552,42
	vv		126,38+36,1*1*0,6+5,41		153,450		
11	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	1 074,150	0,58	623,01
	vv		153,45*7 'Prepočítané koeficientom množstva		1 074,150		
12	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	153,450	0,96	147,31
13	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	63,750	5,60	357,00
	vv		90,15-36,1*1*0,7-8*3,14*0,15*0,15*2		63,750		
14	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	19,110	24,80	470,11
	vv		36,1*1*0,6-36,1*3,14*0,15*0,15		19,110		
15	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	34,398	15,20	522,85
	vv		19,110*1,8		34,398		
D	4		Vodorovné konštrukcie				89,27
16	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	5,410	16,50	89,27
	vv		36,1*1*0,10+8*1,5*1,5*0,1		5,410		
D	5		Komunikácie				51 696,61
17	K	564261111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	1 953,510	7,90	15 432,73
18	K	564271111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m ²	113,120	8,90	1 006,77
19	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	113,120	6,70	757,90
20	K	567114211.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 50 mm	m ²	364,850	13,25	4 834,26
21	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	2 318,360	0,65	1 506,93
	vv		1953,51+364,85		2 318,360		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	364,850	10,80	3 940,38
23	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 953,510	11,65	22 758,39
24	K	577154441.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 32 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	113,120	12,90	1 459,25
	D	8	Rúrové vedenie				6 994,61
25	K	831263195.S	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm-zaústenie	ks	8,000	25,50	204,00
26	K	871365527.S	Potrubié kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 8 DN 250, 250x5000 SN8 PEŠŤAN	m	36,100	22,20	801,42
27	K	871375530.S	Potrubié kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 8 DN 300, 315X5000 SN8 WAVIN	m	36,100	32,20	1 162,42
28	K	892361000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm	m	36,100	3,20	115,52
29	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	36,100	3,90	140,79
30	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	8,000	76,20	609,60
31	M	221942	Dodávka betón. Vpust DN450 KASI	ks	8,000	196,50	1 572,00
32	M	592230001100.S 52	Kalový kôš k uličným vpustom pre vysokú záťaž A4/h600 mm pozink.	ks	8,000	32,00	256,00
33	K	895991131.S	Osadenie liatinovej mreže pre PVC uličné vpuste, nosnosť 12,5 t	ks	8,000	12,20	97,60
34	M	552410003600.S	Mreža liatinová pre PVC vpuste, nosnosť 12,5 t BEGU 500x500 h160mm D400 s pantom KASI	ks	8,000	99,52	796,16
51	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,000	50,20	100,40
52	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm SAINT-GOBAIN	ks	2,000	140,00	280,00
35	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	2,000	91,60	183,20
36	K	899331111.S	Výšková úprava šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	7,000	96,50	675,50
	vv		7		7,000		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				14 186,67
37	K	915716112.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela základná šírky 125 mm	m	103,500	2,00	207,00
38	K	915721211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	36,600	17,00	622,20
	vv		12,2*3		36,600		
39	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	103,500	0,80	82,80
40	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	36,600	0,98	35,87
41	K	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	351,630	12,10	4 254,72
42	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm PREMAC obrubník cestný so skosením	ks	352,000	6,60	2 323,20
43	K	917862111.S	Osadenie chodníka. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	124,680	10,20	1 271,74
44	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x100x200 mm, PREMAC Obrubník 100x20x10 cm so skosením	ks	125,000	4,70	587,50
53	K	976085211.S	Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže, -0,02400t	ks	2,000	112,50	225,00
45	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	209,830	1,62	339,92
46	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 888,470	0,49	925,35
	vv		209,83*9 *Prepočítané koeficientom množstva		1 888,470		
47	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	209,830	3,60	755,39
48	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	42,428	10,60	449,74
	vv		2,028+40,4		42,428		
49	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	172,643	12,20	2 106,24
	vv		215,071-42,428		172,643		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	99		Presun hmôt HSV				938,56
50	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 443,937	0,65	938,56



Príloha č. 2 Harmonogram realizácie stavebných prác ku Zmluve o dielo č. 7/3/2024


STAVBA: "Rekonštrukcia námestia na sídlisku v obci Bystre"

"Rekonštrukcia námestia na sídlisku v obci Bystre"	Doba výstavby	rok																
		den																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Zemné práce																		
Vodovodné konštrukcie																		
Komunikácie																		
Rúrové vedenie																		
Ostatné konštrukcie a práce-búranie																		
Presun hmoti HSV																		

Vo Vranove nad Topľou, dňa 08.03.2024

zhotoviteľ


Mgr. Adrián Zacharský, konateľ



V Bystrom, dňa 08 03 2024

objednávateľ

PhDr. Lubomír Hreha, starosta obce



OBEC BYSTRÉ

Obecný úrad, Šarišská 98/20, 094 34 Bystré

č. 28/20242 -002

OBEC BYSTRÉ
OcÚ, Šarišská 98/20
094 34 Bystré
(IČO: 00332275)

Váš list zn/zo dňa	Naša značka	Vybavuje/linka	Obec Bystré
2024/28	28/2024-002	Dvorská/ 0911853970	12.02.2024

VEC

„REKONŠTRUKCIA NÁMESTIA NA SÍDLISKU V OBCI BYSTRÉ“ - oznámenie špeciálneho stavebného úradu

Obec Bystré, zastúpená podľa § 13 ods. 4 písm. c) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov, podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov týmto v súlade s § 57 stavebného zákona oznamuje, že

nemá námietky

voči realizácii stavebných úprav a udržiavacích prác v rámci projektu pod názvom – „REKONŠTRUKCIA NÁMESTIA NA SÍDLISKU V OBCI BYSTRÉ“


- na námestí - miestna komunikácia, spevnená plocha a chodníky pre peších - nachádzajúcich sa na ulici Poštovej v okolí objektu kultúrneho domu s. č. 306 na pozemkoch parc. č. C-KN 1239/1, 1176/1, 1155/3, 1155/2 a 1239/4 zap. v LV č. 941 v k. ú. Bystré.

Rozsah, účel a jednoduchý technický opis stavby:

Dôvod výstavby

V katastrálnom území obce Bystré – na verejnom priestranstve okolo miestneho kultúrneho domu je potrebné z dôvodu nevyhovujúceho krytu námestia - miestnych cestných komunikácií, spevnenej plochy pred kultúrnym domom a nevyhovujúcich chodníkov pre peších zrekonštruovať spomínané cestné komunikácie, spevnenú plochu a chodníky pre peších vrátane betónových obrubníkov 100/25/15cm a 100/20/10cm ohraničujúcich konštrukcie spevnených plôch a chodníkov pre peších.

Jedná sa o spevnenú plochu pred kultúrnym domom, kde okrem rekonštrukcie spomínanej spevnenej plochy na nej navrhujeme kolmé parkovacie státie pre možnosť odstavenia



motorových vozidiel pri kultúrnom dome.

Ďalej sa jedná o rekonštrukciu cestných komunikácií okolo kultúrneho domu , ktoré sú premenlivej šírky a o rekonštrukciu chodníkov pre peších taktiež premenlivej šírky s osadením nových betónových obrubníkov 100/25/15cm a 100/20/5cm uložených do betónového lôžka .

Celková výmera rekonštruovanej spevnenej plochy a komunikácií je 1953,51m², celková plocha rekonštruovaných chodníkov pre peších je 364,85m².

Funkčné a technické riešenie

Smerové vedenie

Smerové vedenie rekonštruovaných cestných komunikácií okolo kultúrneho domu ostáva pôvodné, lebo z hľadiska rekonštrukcie sa zrekonštruuje asfaltobetónový kryt na cestných komunikáciách – odfrézuje sa z časti jestvujúci kryt hr.=60mm na ploche 183,30m², vyspraví sa nerovnosti na cestných komunikáciách vrstvou obal'ovaného kameniva OKII hr.=100mm na ploche 220,00m². Následne sa vybúrajú jestvujúce kamenné obrubníky a osadia sa nové betónové obrubníky 100/25/15cm resp. 100/20/10cm , ktoré sa uložia do betónového lôžka. Potom sa naniesie spojovací postrek asf. PSA; STN 73 6129; 0,5kg/m² a zriadi sa nový asfaltobetónový kryt z asfaltobetónu ACo 11-II; STN EN 13108-1 hr.=50mm . Z dôvodu zachovania šírkových pomerov na spomínaných cestných komunikáciách sa časť komunikácií rozšíri do jestvujúcej zelene s vybudovaním celej konštrukcie cestných komunikácií aj s podkladovými štrkovými vrstvami.

Na ploche 113,12m² sa vybuduje nová konštrukcia miestnych komunikácií aj s podkladovými vrstvami.

Z hľadiska rekonštrukcie spevnenej plochy pred kultúrnym domom sa zrekonštruuje jej asfaltobetónový kryt – naniesie sa spojovací postrek asf. PSA; STN 73 6129; 0,5kg/m² a zriadi sa nový asfaltobetónový kryt z asfaltobetónu ACo 11-II; STN EN 13108-1 hr.=50mm . Z dôvodu možnosti odstavenia motorových vozidiel na verejnom priestranstve pri kultúrnom dome sa na rekonštruovanej spevnenej ploche vyznačí vodorovným dopravným značením parkovacie státa. Navrhujú sa kolmé parkovacie státa so šírkou státa 2,50m / 3,50m pre imobilných / a dĺžkou státa 5,00m s celkovou kapacitou 13+2 kolmých státí.

Smerové vedenie chodníkov pre peších na verejnom priestranstve okolo kultúrneho domu ostáva buď

- pôvodné, lebo z hľadiska rekonštrukcie sa vybúrajú jestvujúce kamenné obrubníky , vybúra sa jestvujúci asfaltový kryt hr.=30mm , následne sa osadia nové betónové obrubníky 100/25/15cm resp. 100/20/10cm , ktoré sa uložia do betónového lôžka a zriadi sa nový asfaltobetónový kryt z asfaltobetónu ACo 11-II; STN EN 13108-1 hr.=40mm s podkladným betónom hr.=50mm.

- resp. sa vybudujú nové chodníky s celou konštrukciou chodníka kvôli umožneniu prístupu do kultúrneho domu.

Celková výmera rekonštruovanej spevnenej plochy a komunikácií je 1953,51m², celková plocha rekonštruovaných chodníkov pre peších je 364,85m².

Konštrukcia chodníkov , cestných komunikácií a spevnenej plochy bude ohraničená novými betónovými obrubníkmi 100/25/15 cm uložených do betónového lôžka celkovej dĺžky 351,63m, resp. novými betónovými obrubníkmi 100/20/10 cm uložených do betónového lôžka celkovej dĺžky 124,68m.

Výškové vedenie

Výškové vedenie cestných komunikácií ,chodníkov pre peších a spevnenej plochy je v

plnom rozsahu viazané na jestvujúce ich výškové vedenie , lebo z hľadiska ich rekonštrukcie sa odfrézuje časť nevyhovujúceho asfaltobetónový kryt vozovky hr.=60mm , vyspraví sa nerovnosti na cestných komunikáciách vrstvou obalovaného kameniva OKII hr.=100mm , nanesie sa spojovací asfaltový postrek a zriadi sa nový asfaltobetónový kryt z asfaltobetónov ACo 11-II; hr.=50mm na cestných komunikáciách a spevnenej ploche a z asfaltobetónov ACo 11-II; hr.=40mm na chodníkoch pre peších, resp. sa dobuduje celá nová konštrukcia cestných komunikácií.

Výškové vedenie rekonštruovaných chodníkov pre peších sleduje výškové vedenie rekonštruovaných cestných komunikácií pozdĺž ktorých sú chodníky pre peších zrealizované a navrhujú sa vyvýšené od nivelety cestných komunikácií betónovými obrubníkmi 100/25/15 cm.

Všetky vstupy do jestvujúcich objektov cez chodníky pre peších sú navrhované bezbariérovým vstupom - a to zapustením navrhovaných nábehových betónových obrubníkov na výšku 20mm od nivelety rekonštruovaných cestných komunikácií - / vid'. Výkres vzorového priečného rezu /.

Šírkové usporiadanie

Rekonštruované cestné komunikácie, spevnená plocha a chodníky pre peších sú premenlivej šírky - celkovej plochy 1953,51m² / cestné komunikácie a spevnená plocha / a 364,85m² / chodníky pre peších /.

Konštrukcia vozovky

Z hľadiska rekonštrukcie cestných komunikácií, spevnenej plochy a chodníkov pre peších sa odfrézuje časť nevyhovujúceho asfaltobetónový kryt vozovky hr.=60mm , vyspraví sa nerovnosti na cestných komunikáciách vrstvou obalovaného kameniva OKII hr.=100mm , nanesie sa spojovací asfaltový postrek a zriadi sa nový asfaltobetónový kryt z asfaltobetónu ACo 11-II; hr.=50mm na cestných komunikáciách a spevnenej ploche a z asfaltobetónu ACo 11-II; hr.=40mm na chodníkoch pre peších.

Z dôvodu zachovania šírkových pomerov na spomínaných cestných komunikáciách sa časť komunikácií rozšíri do jestvujúcej zelene s vybudovaním celej konštrukcie cestných komunikácií aj s podkladovými štrkovými vrstvami.

V prípade dobudovania konštrukcií nových cestných komunikácií na základe výpočtu a posúdenia vozovky na únosnosť podložia pre všetky ročné obdobia, z hľadiska únavovej pevnosti a premŕzania pláne je pre cestnú komunikáciu navrhnutá konštrukcia vozovky v súlade s katalógom tuhých a netuhých vozoviek. Zloženie konštrukcie vozovky je nasledovné:


Cestná komunikácia

asfaltobetón ACo 11-II; STN EN 13108-1.....	50mm
asfaltobetón ACP 32-II; STN EN 13108-1.....	60mm
spojovací postrek asf. PSA; STN 73 6129; 0,5kg/m ²	
štrkodrvina ŠD 4-32; STN 736126.....	150mm únosnosť min. 100 MPa
zhutnený štrkopiesok ŠP 32-63	250mm
Spolu:	510mm

Požadovaná únosnosť podložia musí mať hodnotu min. 30 MPa.

V prípade rekonštrukcie chodníkov sa najprv odstráni ich jestvujúci asfaltový kryt hr.=30mm , následne sa doplní konštrukcia chodníkov vrstvou podkladného betónu hr.=50mm a asfaltobetónu ACo 11-II; hr.=40mm.

V prípade dobudovania nových chodníkov sa navrhuje ich konštrukcia nasledovne :



Chodníky

asfaltobetón ACo 11-II; STN EN 13108-1.....	40mm
podkladný betón	50mm
Štrkopiesok fr. 8-16 mm	200mm
Spolu :	290mm

Konštrukcia chodníkov , cestných komunikácií a spevnenej plochy bude ohraničená novými betónovými obrubníkmi 100/25/15 cm uložených do betónového lôžka celkovej dĺžky 351,63m , resp. novými betónovými obrubníkmi 100/20/10 cm uložených do betónového lôžka celkovej dĺžky 124,68m .

Odvodnenie

Odvodnenie povrchu vozovky cestných komunikácií a spevnenej plochy ostáva pôvodné - ich premenlivými pozdĺžnymi a priečnymi sklonmi do jestvujúcich a navrhovaných uličných vpustí.

Navrhované uličné vpuste sa zaústia kanalizačnou prípojkou plastovými kanalizačnými rúrami DN 250mm do najbližších jestvujúcich šácht kanalizácie.

Napojenie na komunikácie, pozemky, väzby na inžinierske siete

Rekonštruovaná cestné komunikácie, spevnená plocha a chodníky sú navzájom plynule výškovo prepojené a napojené na jestvujúcu miestnu cestnú komunikáciu.

Realizácia stavebného objektu

Postup výstavby

Je nutné pri realizácii tejto stavby použiť také technologické postupy, ktoré neporušia inžinierske siete. V ochrannom pásme vzdušného VN vedenia je pri vykonávaní stavebných prác bezpodmienečne nutné dodržiavať ochranné pásmo tohto vedenia a podmienky pre výkon stavebných prác v OP. Pred začatím stavebných prác je potrebné najprv vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete správcami týchto sietí , aby nedošlo pri prácach ku vzájomnej kolízii s nimi.

Bezpečnosť pri práci

Pri práci je potrebné dodržiavať najmä predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy o vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sietí a predpisy o manipulácii sa stavebnými strojmi.

Starostlivosť o životné prostredie

Pri výstavbe sa neuvažuje so zriadením manipulačného pásu súbežne s cestným telesom. Preto je potrebné pre potreby stavby využívať len pozemok trvalého záberu. Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby.

Odpady

V rámci stavebných prác budú vznikať odpady viazané na vlastnú stavebnú činnosť. Väčšinu odpadov, ktoré vzniknú touto činnosťou, bude možné zaradiť do kategórie ostatné odpady („O“). Pri zneškodňovaní odpadu kategórie „O“ je nutné dbať na čo najvyšší podiel uskutočnených recyklácií (vrátane napr. recyklácie frézovaných asfaltových vrstiev vozovky). „Ostatné odpady“ zo stavby, ktoré nebudú recyklované, je možné ukladať na riadenej skládke

odpadov.

Súčasne môžu vznikáť v malých množstvách aj odpady viazané na prevádzku a činnosť stavebných strojov a zariadení. Tieto činnosti majú charakter prípravných a servisných prác a väčšinu takto vzniknutých odpadov bude nutné zaradiť do kategórie nebezpečný odpad („N“). Počas stavebných prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov alebo nežiaducim kontamináciám životného prostredia.

Pred vlastným zneškodňovaním bude vznikajúci odpadový materiál ponúknutý príslušnému správcovi. Následná fáza nakladania s odpadmi bude zaistená dodávateľským spôsobom priamo osobami oprávnenými k týmto činnostiam podľa zákona č. 79/2015 Zb., o odpadoch.

Zmluvy s konkrétnymi firmami, ktoré budú zaisťovať využitie alebo zneškodnenie uvedených druhov odpadov budú uzavreté zhotoviteľom stavby.

Konečné rozhodnutie o spôsobe zneškodňovania (vrátane miest prípadného uloženia odpadu) bude do značnej miery závislé na vybranej firme, poverenej k zneškodňovaniu odpadu.

Za nakladanie s odpadom zodpovedá investor – obec Bystré.

Pred začatím stavebných prác je potrebné najprv vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete správcami týchto sietí, aby nedošlo pri prácach ku vzájomnej kolízii s nimi.

Navrhovaná rekonštrukcia (oprava) MK, spevnených plôch a chodníkov bude zrealizovaná podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vyhotovil: **Ing. Lubomír Hrabčák**, SM KOPM s.r.o., Štefániková 21, 080 01 Prešov – autorizovaný stavebný inžinier, ev. č. opr. 3276*A*4-2I.

Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky cez firmu, ktorá bude určená investorom stavby pri výberovom konaní.

Toto oznámenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.



Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú drobnú stavbu do 2 rokov odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný požiadať správcov inžinierskych sietí o ich vytýčenie v teréne (stavenisku) a **dodržať podmienky** stanovené v ich vyjadreniach a stanoviskách k projektovej dokumentácii pre toto konanie.

Stavebník je pri uskutočňovaní a užívaní stavby povinný dodržať súvisiace slovenské technické normy.

Stavebník **oznámí začatie a ukončenie stavebných prác** tunajšiemu špeciálnemu stavebnému úradu.

Príloha: overená PD /1x/



PhDr. Ľubomír Hreha
starosta obce

