ZMLUVA O DIELO
C.

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik*), zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani

a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO*“)

Zmluvné strany:
Objednavatel:
Nézov:

So sidlom:
Zastupeny:

ICO:

DIC:

Cislo Gétu:

(dalej len ako ,objednavatel”)

a
Zhotovitel:

Nézov:

Sidlo:

Statutarny organ :
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bank. spojenie:
IBAN:

zapisany v:
77315/L

telefon:

e-mail:

(dalej len ako ,zhotovitel)

Obecny technicky podnik Stagkov

Ul. Jozefa Kronera ¢. 588, 023 53 Staskov
Peter Palica - veduci OTP Staskov

47 884 355

2024125026, IC DPH: SK2024125026
SK76 5600 0000 0077 9643 9001

EMEL SK s.r. 0.

Hviezdoslavova 919, 022 01 Cadca
Lukas Centak

51426986

2120711934

SK2120711934

CsoB
SK7575000000004028337789

Obchodnom registri Okresného sadu v Ziline, oddiel: Sro, viozka &.

0904007373

emelsksro@gmail.com

( objednavatel spolu so zhotovitelom d'alej len ako ,zmluvné strany*)
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Clanok I.
UVODNE USTANOVENIA

Zmluvné strany uzatvarajd za nizSie dohodnutych podmienok tito zmluvu o dielo ako vysledok
verejného obstaravania zakazky pod nazvom: Bytovy dom Staskov -stavebné préce.
Cast ¢&. 2 :Bytovy dom Stadkov - Potery @to podla ZVO, ktoré bolo vyhlasené vo vestniku Uradu pre
verejné obstaravanie €. 88/2024 dna 07.05.2024 /doplni uchadzaé/.

Clanok Il

PREDMET ZMLUVY

1. Na zéklade tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje vykonat a dodat pre objednavatefa Dielo, ktorym
s stavebné prace na novostavbe bytového domu v obci Staskov nachadzajliceho sa na parcele
CKN 111/1

2. Nazov Diela: Bytovy dom Sta3kov - stavebné prace. Cast & 2 : Bytovy dom Stadkov - Potery
/dopini uchadzac/,

3. Miesto zhotovenia Diela: Obec Staskov, CKN parcely ¢. 23, 111/1, 2830/25, 2830/2
4. Zastupca objednavatela: Peter Palica, vedici Obecného technického podniku

5. Zastupca zhotovitela: Lukas Centak - konatel

Clanok I,
ROZSAH A PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

1. Na zaklade tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodat Dielo za podmienok stanovenych touto
zmluvou,

a) vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, a technickymi normami,
b) ocenenym vykazom vymer z cenovej ponuky, ktord tvori Prilohu &. 2 tejto zmluvy,

c¢) poziadavkami objednavatela pisomne zadanymi zhotovitelovi, ktoré sa neodchylujd od
podmienok stanovenych v tejto zmluve.

2. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela Dielo na svoje naklady, vo vlastnom mene,
na svoje nebezpecenstvo v dojednanom €ase a podla podmienok dohodnutych v tejto zmiuve.
Dalej sa zavazuje zhotovené Dielo odovzdat objednavatelovi riadne, véas, bez vad a nedorobkov,
v zodpovedajlcej kvalite.

3. Objednéavatel sa zavazuje Dielo zhotovené v sllade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za Dielo
dohodnutl cenu podla platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

4. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou Diela, sG mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii Diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na kvalitné zhotovenie Diela potrebné.
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Clanok IV.
CAS PLNENIA A PREVZATIE DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel odovzda miesto pinenia zhotovitelovi do 5 dni odo
dna nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy.

2. Zhotovite! sa zavazuje vykonat jednotlivé ¢asti Diela do: 30.07.2024 \/

3. Zhotovitel je povinny informovat objednavatefa o dokonéeni Diela a vyzvat ho na prevzatie Diela
najmenej 3 dni vopred. Objednavatel sa zavézuje, Ze Dielo vyhotovené podla tejto zmluvy v
dohodnutej kvalite po jeho dokongeni zo strany zhotovitela prevezme a zaplati dohodnutd cenu
podla Clanku VII. tejto zmluvy. O prevzati Diela objednavatefom zmluvné strany spisu protokol o
odovzdani a prevzati Diela, ktory podpiSu opréavneni zastupcovia oboch zmluvnych stran.

4.V pripade, ak Dielo vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré brania beznému uZivaniu Diela, resp.
robia Dielo vadné, objednéavatel nie je povinny Dielo prevziat. V pripade, ak Dielo objednavatel
napriek tomu prevezme, zhotovitel sa v protokole o odovzdani a prevzati prace zavézuje uréit
zavézné terminy na odstrénenie vad a/alebo nedorobkov. V pripade, ak Dielo vykazuje vady a/alebo
nedorobky, ktoré nebrania beznému uzivaniu Diela, objednavatel je povinny Dielo prevziat, priom
zhotovitel' sa v protokole o odovzdani a prevzati prace zavézuje uréit zavazné terminy na
odstranenie vad a/alebo nedorobkov. Diiom podpisu protokolu o odovzdani a prevzati prac sa Dielo
povaZuje za odovzdané,

Glanok V.
POSTUP PRI REALIZACII DIELA

1. Pri realizacii Diela sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat vieobecne zavazné pravne predpisy,
technické normy (STN, EN), podmienky tejto zmluvy a bude sa riadit vychodiskovymi podkiadmi
objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych strén ako i pripadnymi
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov §tatnej spravy.

2. Zhotovitel ma pravo vykonavat vietky prace spdsobom, ktory povaZuje za najvyhodnejsi k
riadnemu zhotoveniu Diela pri reSpektovani Ucéelu podla tejto zmluvy, zmluvnych terminov,
harmonogramu a koordinacii prac so svojimi pripadnymi subdodévatelmi. Pri zabezpedovani
postupu prac je zhotovitel povinny dbat na opravnené zdujmy objednévatela a postupovat s
odbornou starostlivostou.

3. V3etky materidly a dodavky potrebné k zhotoveniu Diela zabezpeuje zhotovitel na vlastné
naklady tak, aby zodpovedali poZiadavkdm objedndvatela, platnym technickm normam,
technickym poZiadavkdm na stavebné vyrobky, zmluvnym podmienkam a siéasne boli schvalené
pre pouZzitie v SR prislusnymi dokladmi.

4. VSetky materidly pouzité Zhotovitelom k zhotoveniu Diela musia byt nové, nepouZivané,
nerepasované s minimalnymi technickymi a funkénymi parametrami uvedenymi verejnym
obstaravatefom.

5. Ak sa vyskytne v priebehu pinenia predmetu tejto zmluvy potreba siéinnosti objednévatela,
alebo potreba predlozenia podkladov, ktorymi disponuje len objednéavatel, pripadne konzultacif,
zavazuje sa objednavatel takéto podklady alebo konzultdcie na poZiadanie zhotovitela véas
predloZit, najneskdr vSak do 5 dni odo dha, kedy zhotovitel poZiadal objednavatela o takito
sucinnost. Na pisomné poZiadavky zhotovitela je objednavatel povinny reagovat v pisomnej forme.
V pripade nesplnenia povinnosti objednavatela podla tohto odseku tejto zmluvy, nie je zhotovitel
v omeskani so splnenim svojich zmluvnych povinnosti a neplynid lehoty na plnenia podla tejto
zmiuvy.
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6.V pripade, ak zhotovitel po¢as vykonavania Diela zisti prekazku, ktord mu bude branit v riadnom
a vCasnom vykonani Diela v dohodnutej lehote, je povinny o tejto skutocnosti bezodkladne
informovat objednavatela. Zmluvné strany sa povinné poskytnuit si vzajomni sicinnost potrebnd
na odstranenie prekazky braniacej v riadnom a véasnom vykonavani Diela. V pripade, ak zhotovite!
nezavinil vznik prekazky braniacej riadnemu a v€asnému vykonavaniu Diela, zhotovitel nie je v
omeskani so splnenim svojej zmluvnej povinnosti odovzdat objednavatelovi Dielo a poc¢as doby
existencie tejto prekazky neplynie zhotovitelovi lehota na splnenie zmluvnej povinnosti odovzdat
objednavatelovi Dielo. Uvedené sa vztahuje aj na pripady ak z dévodu mimoriadnej situacie
vyhlasenej v dosledku pandemickej situacie a/alebo dévodu vyhlaseného nidzového stavu nie je
moZné realizovat Dielo v termine stanovenom v ¢l IV. bod 2. Novy termin dodania si zmluvné strany
dohodn( pisomne.

7. Terminy na odovzdanie Diela uréené v Clanku IV. Ods. 2 tejto zmluvy sa predIZujd o podet dni,

« v ktorych bol objednavatel v ome$kani s poskytnutim si¢innosti nevyhnutnej pre realizaciu Diela
podla tejto zmiuvy,

* pocas ktorych zhotovitel nemohol realizovat prace na Diele z dévodu zasahu vy$Sej moci a inych
okolnosti vylucujdcich zodpovednost, z dévodu mimoriadnej situdcie a/alebo vyhlaseného
nidzového stavu.

8. Zhotovitel je povinny dodrziavat pri vykonavani Diela pokyny objednéavatela a strpiet kontrolu
vykondvania Diela zo strany objednavatela. V pripade, ak s pokyny objednavatela v rozpore s
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, touto zmluvou, alebo jej prilohami, alebo by dodrZanie
pokynov objednavatela branilo dal$ej realizacii Diela, zhotovitel nie je takymito pokynmi
objednavatela viazany. V pripade nevhodnych pokynov objednavatela, ktoré nie si v rozpore s
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, touto zmluvou, alebo jej prilohami, ani nebrania daldej
realizacii Diela, av8ak ich dodrZanie bude viest k zniZzenej kvalite Diela, zhotovitel je povinny na
nevhodnost pokynov objednavatela upozornit. Ak objednavatel napriek upozorneniu trvd na
takychto pokynoch, zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré vznikli v dosledku dodrZania takychto
nevhodnych pokynov.

9. Zhotovitel zabezpedi na viastné naklady prevadzkové, socialne a vyrobné zariadenia na pinenie
Diela, pricom naklady na ich zabezpecenie, prevadzku a Gdrzbu, si zahrnuté v cene Diela.

10. Zhotovitel je povinny na mieste realizicie Diela udrZiavat poriadok a Eistotu. Je povinny
odstranovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho prace a odstranovat neéistoty z pristupovych
komunikacii spdsobené jeho innostou pravidelne, v zmysle vyjadreni prislusnych dotknutych
organov $tatnej spravy a to na svoje naklady. Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov, subdodavatelov, ich
zamestnancov, ako aj dalSich os6b, ktoré sa zdrzuju oprdvnene na mieste montaze za Gcelom
realizacie Diela. Zhotovitel je povinny dodrzZiavat Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci SO
01 Bytovy dom vypracovany Bc. Maridanom Kubicom - autorizovanym bezpeénostnym technikom
(Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci tvori prilohu dodatku ¢.1). V stlade s tymto pldnom je
zhotovitel povinny mat k dispozicii pred zaCatim prac tieto dokumenty:

e Skolenie pracovnikov z predpisov na zaistenie BOZP

e (Preukazatelne oboznamenie sa vSetkych pracovnikov s tymto Planom BOZP na
stavbe),

posUdenie rizik pracovnych ¢innosti zamestnancov,
dokumentéacia BOZP vedena v sllade s platnou legislativou,
Skolenie pracovnikov z predpisov na zaistenie OPP,
dokumentacia OPP vedena v sllade s platnou legislativou,
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potrebné preukazy odbornej spdsobilosti,
dokumentacia technickych zariadeni (revizie),
harmonogram prac na stavbe,
technologicky postup vykonavanych préac,

e zoznam pridelenych OOPP.
Zhotovitel prebera v pinom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpeénost
a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych
0sOb na stavbu, poCas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov
bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri préaci, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovite! je
povinny zabezpec€it vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpednostnym znaéenim
vzmysle Nariadenia vlady SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poZiadavkdch na bezpecnostné zdravotné
oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat vietky
predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajice sa BOZP

11. Zhotovitel po vykonani Diela zabezpeCi odstranenie objektov a zariadeni, ktoré sa nachadzaju
na mieste realizicie Diela, zabezpedi ich likvidaciu a vypratanie do ¢asu odovzdania a prevzatia
Diela. Objednavatel vyhradi zhotovitelovi miesto pre doasnu staveniskovi sklddku odstraneného
materialu. Zhotovitel je povinny predloZit v rdmci preberacieho konania doklad o uskladneni resp.
likvidacii odpadov.

12. Zhotovitel je zodpovedny za zaistenie vSetkych povoleni, stanovisk, sthlasov alebo inych
opravneni, ktorych poZiadavka vyplynie z realizacie Diela a ktoré sa mézu vyZzadovat k pineniu
predmetu tejto zmluvy v Slovenskej republike a to vratane autorskych prav. Zhotovitel je takisto
zodpovedny za zabezpecenie akychkolvek nevyhnutnych povoleni, sihlasov, stanovisk alebo inych
opravneni, ktoré sa moéZu vyZadovat v suvislosti s dovozom, vyvozom alebo colnym odbavenim
akychkolvek veci a materidlov, ktoré mo6Zu slizit na to, aby Zhotovitel mohol realizovat Dielo v
sulade s touto zmluvou, a dalej za vSetky naklady a vydaje s tym spojené.

13. Objednavatel a zhotovitel sa dohodni na odberovych miestach elektrickej energie a vody a
dohodnu spdsob merania a Gétovania odberov zhotovitela bezodkladne po podpise tejto zmluvy.

Clanok VI.
STAVBYVEDUCI, STAVEBNY DOZOR, STAVEBNY DENNIK

1. Stavebny dozor v zmysle §46b zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zékon) bude vykonavat Ing. Rudolf Liptak. Stavebny dozor Objednavatela bude
osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu a vykonavat zapisy v stavebnom denniku.
Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel neprebera v zmysle stavebného
zakona zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitelovi

2. Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych préac riadne po celd dobu
plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon 50/1976 Zb. v zneni
neskorsich predpisov, vyhlaSka Ministerstva Zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z. a pokyny
stavebneho dozoru predlozené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to vyhradne v
slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom
pripéjat svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo diia zépisu, ak to vyZaduje povaha zaznamu
v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel povaZuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je
povinny tito skutocnost v zazname uviest a bezodkladne o tejto skutoénosti informovat stavebny
dozor.

3. Stavebny dennik

a. Stavebny dennik musi vyuZivat aj Objednavatel na zadavanie technickych pokynov a
odpovedanie na technické otazky vznesené Zhotovitelom.

str. 1



b. Obsah, rozsah a sp6sob vedenia stavebného dennika:

c. Zhotovitel je povinny viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik odo dna prevzatia
staveniska.

d. Do stavebného dennika sa zapisuji vSetky skuto¢nosti déleZité pre plnenie Zmluvy, Gdaje o
¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie a Gdaje potrebné k postdeniu organmi statnej spravy.

e. Pocas realizacie predmetu Zmluvy musi byt stavebny dennik na stavbe trvale pristupny u
stavbyveduceho, pripadne u preukazatelne poverenej zodpovednej osoby.

f. Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripojovat svoje stanovisko k
zapisom do troch pracovnych dni.

g. Stavebny dennik sa sklada z Gvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh.

h. Uvodné listy obsahuju vetky doleZité tdaje o Diele, prehlad zmldv, zoznam dokladov a Gradnych
vyjadreni a rozhodnuti o Diele, prehlad skiGsok kazdého druhu.

i. Denné zaznamy sa vyhotovujd v jednom originali s dvoma prepismi, zasadne v ten den, kedy boli
prace vykonané.

j. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik Zhotovitela a Objednavatela, ktori sU uvedeni v
uvodom liste stavebného dennika a na osvedcenie pravosti pisomnosti, ktoré vyhotovili, pouZiju
odtladok svojej peCiatky a vlastnoruény podpis.

k. Do dennych zadznamov mo6Zu zapisovat potrebné skutocnosti iopravneni zastupcovia
Objednavatela ako i spracovatela projektovej dokumentacie.

I. Ak je k dennému zaznamu potrebné stanovisko druhej strany, musi byt toto stanovisko
zaznamenané do dennika do 3 pracovnych dni.

m. Dohoda vyjadrena zapisom do stavebného dennika sa povazuje len za asistenciu pri
kazdodennom technickom sledovani prac a nesmie byt pouZitd na dohodu o obchodnych a
Zmluvnych zalezitostiach.

n. Dennik archivuje Zhotovitel po dobu 5 rokov od odovzdania a prevzatia Diela

4. Stavebny dozor Objednavatela je v pripade zistenia ohrozenia kvality Diela, opravneny prace
zastavit.

Clanok VL.
SUBDODAVATELIA A ZAPIS V REGISTRI PARTNEROV VEREJNEHO
SEKTORA
1. Zhotovitel je vzhladom na rozsah plnenia opravneny pinit svoje zavazky z tejto zmluvy
aj prostrednictvom subdodavatelov.
2. Zhotovitel' v pinom rozsahu zodpoveda za vyber svojich subdodavatelov.

3. Pokial' zhotovitel pouzije na plnenie svojich zavazkov podla tejto zmluvy subdodavatela,
zodpoveda tak, akoby zadvazok z tejto zmluvy pinil sam.

4. Zoznam subdodavatelov zhotovitela tvori prilohu &. 1 tejto zmluvy.
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5. Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi bezodkladne akulkolvek zmenu udajov o
subdodavatelovi a rovnako tak pripadni zmenu subdodévatefa a jeho Gdaje. V pripade zmeny
subdodavatela zhotovitel zodpoveda zato, Ze novy subdodévatel spina vetky podmienky v zmysle
ustanoveni § 41 ZVO v takom rozsahu, ako ich spinal pévodny subdodavatel.

6. Zhotovitel' je povinny pisomne vopred predloZit objednavatelovi na odsuhlasenie kaZdého
subdodévatela a to minimalne 5 (pat) pracovnych dni vopred.

7. Ak sa na Zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela vztahuje povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, Zhotovitel je povinny
dodrzat tito povinnost pocas celej doby platnosti a G¢innosti tejto zmluvy, pri¢om sa zavézuje
rovnako zabezpetit plnenie tejto povinnosti véetkymi jeho subdodavateimi. V pripade, ak pocas
plnenia tejto zmluvy dbjde k pravoplatnému vymazu niektorého subdodavatela z registra partnerov
verejného sektora, je Zhotovitel povinny okamzite ukonéit pinenie tejto zmluvy prostrednictvom
takéhoto subdodavatela.

Clanok VIII.
ODPLATA A PLATOBNE PODMIENKY

1. Odplata za cely predmet pinenia zmluvy je medzi zmluvnymi stranami dohodnutd v zmysle
zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavajicej vyhladky MF
SR ¢&. 87/1996 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

2. Odplata je medzi zmluvnymi stranami dohodnutd ako konecnd, vratane vSetkych sluZieb
spojenych s predmetom plnenia, ziskavania podkladov k plneniu, administrativnych nakladov,
(napr. telefdn, fax, reprografické prace, apod.), ale aj poskytnutie saéinnosti objednéavatelovi,
udelenie licencie a pod..

3. CENA za cely predmet pinenia zmluvy je 13 972,66Veur bez DPH (slovom: Trinasttisic
devatstosedemdesiatdva eur),

DPH 20% 2794,53 jur (slovom: DvetisicsedemstodevatdesiatStyri eur),

CENA za cely predmet pinenia 16 767,19 (dopini uchadzag) eur s DPH (slovom: Sestnasttisic
sedemstoSestdesiatsedem eur). v

4. Dan z pridanej hodnoty bude Gétovana Zhotovitelom vo vySke uréenej prislusnym zakonom v
dobe zdanitelného plnenia a bude vysporiadana v stlade s platnymi pravnymi predpismi Eurdpskej
Unie.

5. Polozkovy rozpocet v rozsahu predmetu pinenia Diela s krycim listom, tvori prilohu &. 2 tejto
zmiuvy a je pre vymedzenie predmetu zavazny.-

6. V kalkulacii ceny Diela su zahrnuté vSetky naklady stvisiace s riadnym vykonanim a odovzdanim
Diela, jeho realizaciou a zabezpefenim podkladov pre uvedenie Diela do prevadzky, ako napr.
naklady na odvoz a likvidaciu odpadu vzniknutého pocas realizacie Diela, administrativhe naklady
(napr. telefon, fax, reprografické prace, apod.), spracovanie dielenskej alebo vyrobnej
dokumentacie, ak to bude potrebné, naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, kompletadna
¢innost, skisky, atesty, merania a kontroly kvality prac a dodavok materialov, a pod.

7. Zhotovitel je opravneny pozadovat len také zmeny dohodnutej zmluvnej ceny, ktoré vyplyvaja zo
zmien dafovych predpisov (zmena vySky zakonnej sadzby DPH). Uprava ceny sa bude riesit
rokovanim zmluvnych stran, vysledkom ktorého bude pisomny dodatok k zmluve.
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8. Zhotovitel nie je opravneny realizovat naviac prace, ktoré nie su predmetom tejto zmluvy, bez
predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela. V pripade, ak dodanie naviac prac je
nevyhnutné pre dokonCenie a riadne uZivanie Diela, cena tychto naviac prac sa povaZuje za
zahrnutd v cene Diela podla odseku 1. tohto ¢lanku zmluvy v pripade, ak tieto naviac prace mal a
mohol Zhotovitel vzhladom na svoju odbornu spdsobilost predpokladat uz pri podpise tejto zmluvy.

9. Prace budi fakturované v mesacnych intervaloch na zaklade vopred odsuhlasenych supisov
skutogne vykonanych prac stavebnym dozorom a opravnenou osobou Objednavatela. Sapisy prac
musia obsahovat: merné jednotky, celkové mnoZzstvo v zmysle tejto Zmluvy, fakturované mnozstvo,
zostavajuce mnozstvo, jednotkovl cenu a cenu spolu bez DPH v siilade s objektovou skladbou a
skladbou vykazu vymer, uvedenou v Prilohe ¢.2.

10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel objednavatelovi vystavi a zasle faktiru elektronicky
(dalej len ,elektronicka faktira“). Za elektronickd faktlru sa pre ucely tejto zmluvy povazujd
faktdry, opravné doklady k faktiram (dobropisy, tarchopisy, storna).

11. Objednéavatel sa zavazuje uhradit zhotovitelovi vystavenu faktaru v lehote splatnosti do 30 dni
od jej vystavenia.

12. Faktdra musi mat predpisané naleZitosti podla § 71 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov a prilozené doklady umoznujice postdit opravnenost
fakturacie.

13. Zmluvné strany sa dohodli, Ze internymi kontrolnymi mechanizmami zabezpecia vierohodnost
a neporusenost Gdajov uvedenych v elektronicky vystavenej a doruéenej faktire na zaklade tejto
zmluvy. Ziadna zmluvna strana nie je opravnena a nebude do uZ vystavenej a doruéenej
elektronickej faktiry zasahovat, ani menit jej obsah.

14. Obe zmluvné strany su povinné zabezpecit riadne uchovavanie a archivaciu faktar v zmysle §
76 zakona o DPH, zarutujlce vierohodnost pdvodu, neporusiteinost obsahu a Gitatelnost
elektronickej faktury po cel( dobu Uschovy.

15. Objednévatel uhradi dohodnutl cenu zhotovitelovi na zaklade elektronicky vystavenej faktdry
zhotovitelom, zaslanej z e-mailovej adresy: emelsksro@gmail.com a doru¢enej objednavatelovi na
emailovu adresu: otpstaskov@gmail.com. Zmluvné strany tiez vyhlasuju, Ze maju pristup k tymto e-
mailovym adresam, ich pouZitie nie je blokované u Ziadnej zo zmluvnych stran a ze pristup majd
iba opravneni zamestnanci.

16. Elektronicka faktira sa bude povazovat za doruéeni druhej zmluvnej strane v okamihu
zaslania e-mailovej spravy.

17. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze postup podla tejto zmluvy povaZuji za dostato¢ny na to, aby
nebolo mozné zmenit obsah Ziadnej vystavenej elektronickej faktury.

18. Faktdra musi byt vystavena v silade s platnymi pravnymi predpismi, musi obsahovat vSetky
nalezitosti (i¢tovného a danového dokladu a jej prilohou musi byt odslhlaseny sipis skutoéne
vykonanych prac dozorom a opravnenou osobou Objednavatela. Supisy prac musia obsahovat:
merné jednotky, celkové mnoZstvo v zmysle tejto Zmtuvy, fakturované mnoiZstvo, zostavajice
mnoZstvo, jednotkovd cenu a cenu spolu bez DPH v silade s objektovou skladbou a skladbou
vykazu vymer, uvedenou v Prilohe 6.2.

19. Faktdra musi obsahovat aj odvolavku na ¢islo tejto zmluvy.
20. Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi Ziadne preddavky ani zalohy.

21. Platba bude realizovana bezhotovostnym platobnym prevodom. Cena sa povaZuje za uhradeni
dniom pripisania finanénych prostriedkov na tcet zhotovitela.
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22. Ak faktdra obsahuje formalne, vecné alebo &iselné chyby, alebo ak faktira nemé nélezZitosti
danového dokladu podla platnej legislativy a objednavatel na tito skutoénost upozorni zhotovitela,
ten je povinny zaslat objednéavatelovi opraveny doklad. Lehota splatnosti faktury, ktora je 30 dni,
zadina v tomto pripade plynut aZ okamihom doruéenia opravenej faktury, resp. faktiry ktora spina
nalezitosti dafiového dokiadu.

Clanok IX.
ZARUKA ZA KVALITU DIELA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpoveda objednavatefovi za to, Ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, v zmysle platnych a (¢innych vdeobecne zavaznych pravnych predpisov
a prislusnych technickych noriem a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve a v platnych pravnych a technickych predpisoch.

2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo pri jeho odovzdani objednavatelovi a poCas trvania
zaruénej doby. Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie odchylka v
kvalite, kvantite a parametroch Diela, ktoré s uréené dokumentéciou podla tejto zmluvy a
véeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi, alebo ma pravne vady, pripadne je
zatazené pravami tretich os6b. Zhotovitel nezodpoveda za vady ,ktoré boli spésobené po prechode
nebezpecenstva Skody na Diele na objednavatela vonkajSimi udalostami a nesp6sobil ich
Zhotovitel alebo osoby, z ktorych pomocou Zhotovitel pinil svoj zavazok.

3. DiZka zaruénej doby na Dielo ako celok je 60 mesiacov a zadina plynGt diiom riadneho
odovzdania kompletného Diela zhotovitelom objednéavatelovi, podla tejto zmluvy bez vad. V pripade
ak sa na jednotlivé komponenty a sG¢asti Diela vztahuje kratSia zaruéna doba, zhotovitel je povinny
v rdmci zaruénych podmienok dojednanych v tomto ¢lanku zmluvy a zaru€nej doby na Dielo ako
celok tieto opravit alebo vymenit bezodplatne.

4. Zaruéné podmienky, vratane dizky zarucénej doby na zariadenia, materidly dodavané
zhotovitelom objednavatefovi v rdmci vykonania Diela, ktoré st vyrobkom tretej strany, budu riadit
zaruénymi podmienkami vyhlasenymi takou tretou stranou. Zaruéna doba podia prvej vety bude
najmenej 60 mesiacov od riadneho odovzdania kompletného Diela.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, Ze sa na Diele vyskytne vada pocCas zarucnej doby,
objednavatel je povinny tdto skutoénost oznamit Zhotovitelovi bez zbytocného odkladu po tom, ako
sa o0 nej dozvie (d'alej len ,reklamécia”). Objednavatel ma v pripade v&as uplatnenej reklamacie
pravo poZadovat od zhotovitela bezplatné odstranenie vady a zhotovite! je povinny vadu bezplatne
odstranit v ¢o najkratSom termine s prihliadnutim na povahu vady. Zhotovitel je povinny zacat s
odstranovanim vady na zdklade véas uplatnenej reklamacie najneskér do 3 pracovnych dni odo
dia uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatela. Termin odstranenia uznanych vad sa dohodne
pisomnou formou.

6. V pripade ak sa vyskytne vada, za ktorej vznik zhotovitel popiera zodpovednost, avSak ktorej
odstranenie neznesie odklad, zhotovitel je povinny prediozit objednavatelovi cenovi kalkulaciu na
odstranenie takejto vady a nasledne na zaklade poZiadavky objednavatela odstranit aj takéto vady,
pricom primerane postupuje podla predchadzajiceho odseku tejto zmluvy. Za odstranenie vady,
za ktoru zhotovitel nie je zodpovedny, méa zhotovitel narok na odplatu predstavujicu bezni cenu
odstranenia takejto vady v danom mieste a ¢ase odstranenia vady.

7. Ak sa ukaZe, Ze reklamovana vada Diela je neopravitelna, zavazuje sa zhotovitel dodat nahradnu
cast Diela alebo objednavatelovi poskytnGt primerani zlavu z odplaty za vykonanie Diela.
Pripadnou zlavou nie je dotknuté pravo objednavatela na zaruku. Zhotovitel je povinny vyhotovit
pisomny doklad o naprave, alebo odstraneni vady opatreny podpismi oboch zmluvnych stran a
datumom, spolu s podpisom odstranenej vady .

str. 1



8. Zhotovitel je povinny vyhotovit pisomny doklad o naprave, alebo odstraneni vady opatreny
podpismi oboch zmluvnych stran a datumom, spolu s popisom odstranenej vady.

9. Pocas doby od nahlasenia opravnenej reklamacie aZ po odstranenie vady neplynie zaruéna doba.
Clénok X.
PRECHOD RIZIKA A PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

1. Zhotovitel znaSa nebezpetenstvo Skody na Diele aZ do terminu protokoldrneho prevzatia
vykonaného Diela zo strany objednavatela. Odo dna prevzatia vykonaného Diela alebo jeho
ucelenej ¢asti je objednavatel opravneny Dielo alebo jeho uceleni Cast drzat a uzivat a znasa
nebezpeéenstvo Skody na Diele alebo nebezpecenstvo Skody na ucelenej a odovzdanej ¢asti Diela.

2. Vlastnicke pravo k Dielu prechadza na objednavatela dnom protokolarneho odovzdania
kompletného Diela objednavatelovi podla tejto zmluvy. Zodpovednost zhotovitela za vady Diela
podla tejto zmluvy tym nie je dotknuta.

Clanok XI.
TRVANIE ZMLUVY A SKONCENIE ZMLUVY

1. Tato zmluva sa skoné&i uplynutim ¢asu, na ktory bola dojednand, t.j. protokolarnym odovzdanim
diela.

2. Tato zmluvu je moZné ukoncit aj po vzajomnej dohode oboch zmiuvnych stran ku dnu, ktory si
zmluvné strany vzdjomne dohodnd.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy mbZe niektora zo zmluvnych stran odstipit iba v
pripade, ak je to dohodnuté podla tejto zmluvy alebo upravené v Obchodnom zakonniku alebo v
ZVO.

4. Objednévatel je opravneny odstipit od tejto zmluvy v pripade, ak zhotovitel nespini svoju
zmluvnd povinnost vykonat Dielo riadne a vcas, podla tejto zmluvy a odovzdat objednavatelovi
miesto plnenia zmluvy v stave pripravenom na kolaudaciu v lehote podla tejto zmluvy a tito
zmluvnd povinnost nespini ani v dodatoc¢nej lehote 60 dni odo dnha dorucenia pisomnej vyzvy
Objednavatela na dodatocné splnenie zmluvnej povinnosti.

5. Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak objednavatel porusi svoju zmluvnu
povinnost poskytnat zhotovitelovi siéinnost podla tejto zmiuvy a svoju zmluvni povinnost nesplini
ani v dodato€nej lehote 30 dni odo dha doruenia pisomnej vyzvy zhotovitela na dodatocné
splnenie zmluvnej povinnosti.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel aj zhotovitel st opravneni odstipit od zmluvy v
pripade, Ze druhd zmluvna strana porusi podstatnym spOsobom povinnost vyplyvajicu z tejto
zmluvy, ak to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu po tom, ¢o sa o
tomto poruseni dozvedela. Za poruSenie zmluvy podstatnym spdsobom, sa povazuje najma
opakované odovzdanie Diela alebo ¢asti Diela s vadami.

7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zasahy dradnych miest a zdsahy vis major, ktorych dasledkom je
nemoznost plnenia zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, st dévodom pre ukonéenie zmiuvy. Ak v
tomto pripade neddjde k dohode zmluvnych strédn o ukonceni zmluvy, ktorakolvek zo zmluvnych
stran je opravnenda od zmluvy odstipit.

8. V pripade odstipenia od zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou zanikaja vSetky prava a
povinnosti zmluvnych strdn a zmluvné strany s povinné vratit si plnenia poskytnuté na zaklade
tejto zmluvy. V pripade, ak nie je vratenie plneni mozné alebo Gcelné, najma v pripade, ak zhotovitel
ukondit realizaciu Diela alebo jeho ¢asti, zmluvna strana, ktora prijala takéto plnenie je povinna

str. 1



namiesto vratenia plnenia poskytnut druhej strane finanénld nahradu zodpovedajicu hodnote
poskytnutého pinenia. Odstdpenim od zmluvy nie st dotknuté prava a povinnosti zmluvnych strén,
ktoré maja podia svojej povahy trvat aj po zaniku tejto zmluvy odstipenim, najma naroky na
zmiuvné pokuty, narok na nahradu Skody.

Clanok XII.
SANKCIE

1. V pripade, ak zhotovitel nesplini svoju zmluvni povinnost vykonat Dielo podla tejto zmluvy a
odovzdat Dielo v lehote podla tejto zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,1 % z ceny Diela za kazdy, aj zaCaty den omeskania v
pripade, Ze zhotovitel nedodrzi zmluvne dohodnuti lehotu na vykonanie Diela, najmenej viak vo
vySke 50,- eur. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu $kody, ktord mu vznikla
nedodrzanim dohodnutého terminu pinenia.

2.V pripade omeSkania objednavatela s Ghradou faktury vystavenej podla tejto zmiuvy je zhotovitel
opravneny poZadovat od objednéavatela zaplatenie Grokov z omes$kania vo vySke podla ustanoveni
§ 369 ods.2 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich zmien a doplneni, v
spojeni s § 1 ods. 1 nariadenia vlady ¢. 21/2013 Z.z., ktorym sa vykonavajl niektoré ustanovenia
Obchodného zakonnika.

3. V pripade omeSkania zhotovitela s odstranenim vad podia tejto zmluvy je objednévatel
opravneny pozadovat od zhotovitelfa zmluvnu pokutu vo vy$ke 0,1% z ceny Diela za kaZdy, aj zadaty
derh omeskania v pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady Diela , najmenej v3ak vo vyske 50,- eur-.
Narok na nahradu $kody objednavatela tym nie je dotknuty.

4, Zhotovitel sa zavazuje, Ze si voéi objednavatelovi nebude narokovat iné, nez sankcie uvedené v
tomto ¢lanku zmluvy.

Clanok Xiil.
DORUCOVANIE PISOMNOSTI A KOMUNIKACIA

1. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, vSetky ozndmenia, vyhlasenia, Ziadosti, vyzvy a iné
Ukony v sulvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (dalej len ,pisomnost“), musia byt urobené v
pisomnej forme. Pisomnost sa povaZuje za doru¢enl za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného doruCovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe
opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvni stranu a podpisom takej osoby na doruéenke a/alebo
képii doru€ovanej pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou,

b) v pripade doruCovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. dorucenim na adresu zmluvnej
strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat
pisomnosti tejto zmluvnej strany a podpisom takej osoby na doruéenke, alebo odmietnutim
prevzatia pisomnosti takou osobou, c) v pripade dorucovania elektronickou poStou prijatim
potvrdenia druhej zmluvnej strany o doruéeni pisomnosti.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnost dorucovana prostrednictvom Slovenskej posty, a.s.sa
doruéuje na adresu druhého Ucastnika uvedenu zahlavi tejto zmluvy a/alebo na ind adresu, ktord
pisomne oznami tento G¢astnik a za dorucenu bude povazovana aj v pripade, ak pisomnost zaslana
na uvedenu adresu (resp. na ind oznamend adresu) bude vratena ako nedoruéené (bez ohfadu na
to, ¢i bola nedorucena z dévodu jej neprevzatia v odbernej lehote, z ddvodu nezndmeho adresata
alebo akéhokolvek iného dévodu) a to na siedmy (7.) def od odoslania zasielky na doruéenie.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v ich mene budu pri vykondvani Diela vzdjomne komunikovat
osoby, ktoré su oznacené v Clanku ll. bod 2.3 a 2.4 tejto zmluvy. V pripade zmeny 0séb
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zodpovednych za komunikaciu je zmluvna strana, u ktorej nastala takato zmena, povinna tito
skutoénost bez zbytoéného odkladu oznamit druhej zmluvnej strane. Oznamenie o zmene osoby
zodpovednej za komunikaciu na strane jednej zo zmluvnych strdn nadobuda voci druhej strane
adinky dhnom jeho dorucenia, pricom od tohto diia vznikd druhej zmluvnej strane povinnost
komunikovat s osobou oznacenou v oznameni o zmene osoby zodpovednej za komunikaciu.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak by akékolvek ustanovenie tejto zmluvy bolo z akéhokolvek
dévodu neplatné, je neplatnym len toto ustanovenie, pokial z povahy tejto zmluvy alebo z jej obsahu
alebo z okolnosti, za ktorych doslo k jej uzatvoreniu, nevyplyva, Ze toto ustanovenie nemozno
oddelit od ostatného obsahu tejto zmluvy a pokial to nie je vyli¢ené pravnymi predpismi.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak by doSlo k situacii uvedenej v predchadzajdcom
bode, vykonaju bezodkladne doplnenie podmienok v stlade s Obchodnym zdkonnikom a ZVO tak,
aby bol zachovany zmysel a G€el neplatného ustanovenia. Uvedené doplnenie nevykonaju iba v
pripade, ak by bol uz samotny zmysel a i¢el neplatného ustanovenia pradvne nemozny a/alebo
nedovoleny a teda neplatné ustanovenie by objektivne nebolo mozné nahradit inym platnym
ustanovenim so zachovanim jeho zmyslu a Géelu.

Clanok. XIV.
MLCGANLIVOST

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vetky skuto¢nosti, informécie, podklady, stanoviska a Gidaje, ktoré
sa dozvedeli v savislosti s touto zmluvou o Dielo, jej plnenim, okrem skuto¢nosti ,informéacii a
Udajov, ktoré podliehaju zverejneniu a/alebo spristupneniu podla osobitnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky, si dovernymi informaciami(dalej len ,ddverné
informacie”). Zmluvné strany st povinné zachovavat mi¢anlivost o dévernych informaciach, ibaze
by z tejto zmluvy alebo z prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vyplyvalo nieco iné.
Poskytnat doéverné informacie tretej osobe mdZe niektora zo zmluvnych strén len po
predchadzajicom pisomnom sdhlase druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany budd zodpovedné za
akékolvek straty a Skody, ktoré vzniknd z dévodu nedodrZania tejto povinnosti. V pripade ak
niektorad zo zmluvnych strdn povaZuje akékolvek informacie uvedené v tejto zmluve (vratane jej
priloh) za déverné alebo za obchodné tajomstvo, je povinna tito skuto&nost vyslovne uviest v tejto
zmluve a takéto informacie oznacit ako ,dbverné“ alebo ako ,obchodné tajomstvo*“.

Clanok XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Tato zmluva nadobida platnost diiom podpisu zmluvy oboma zmluvnymi stranami a G¢innost
dnom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmldv SR.

2. Pokial nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmiuvnych stran, ktoré
nie su v tejto zmluve vyslovne upravené, riadia sa ustanoveniami Obchodného zakonnika a inymi
v3eobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky.

3. Podmienky zmluvy boli zmluvnymi stranami dohodnuté v sulade s legislativou platnou na Gzemi
Slovenskej republiky. VSetky spory vyplyvajlce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v suvislosti s fou,
budd zmluvné strany riesit predovietkym vzajomnou dohodou. Ak k dohode neddjde, predlozZia
spory na vyluéné a konec¢né rozhodnutie slidu prislusnému v zmysle zakona ¢. 160/2015 Z.z.
Civilny sporovy poriadok v zneni neskorsich predpisov.

4. Tato zmiuvu je mozné menit len pisomnou formou, ako dodatok k zmluve, pri dodrzani
ustanoveni § 18 Zakona o verejnom obstaravani, ktory bude podpisany obidvoma zmiuvnymi
stranami. Tieto dodatky sa stanu neoddelitelnou sic¢astou tejto zmluvy.
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5. Tato zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych kazdy ma platnost originalu.
Objednavatel obdrZi dve vyhotovenia a zhotovitel obdrzi 1 vyhotovenie.

6. Zmluvné strany vyhlasujq, Ze si tato zmluvu precitali, porozumeli jej obsahu a s dohodnutymi
podmienkami sdhlasia, ¢o potvrdzuj( svojimi podpismi.

7. Zastupcovia zmluvnych strdn zavazne vyhlasujl, Ze s spdsobili k zmluvnym prejavom a
zavazkom v mene (castnika tejto zmluvy identifikovaného v zahlavi.

8. Neoddelitelnou suc¢astou tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 - Zoznam subdodavatelov

Priloha ¢. 2 - Polozkovy rozpocet /cenova ponuka/

V Staskove dNa ...c.vveevveiviriiiiennens V Staskove dnha 25.06.2024

Meno a priezvisko Lukas Centak - konaterl

podpis Statutarneho zastupcu
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Cast 2. Potery

Prace a dOdéka HSV M. MnoZstvo  |Cena za jedn|Celkom
Upravy povrchov
Poter cementovy s vystuZou s polypropylénovymi viaknami

; 632450231 |hrabka 50-60mm m2 253,99 13,000 3301,87
Poter cementovy s vystuZou s polypropylénovymi viaknami

2 632450229 hribka 40-50 mm m2 820,830 13,00 10670,79
Celkom 13972,66
DPH 2794,53
Cena celkom s DPH 16767,19

Ojedndvatel zabezpedi miesto na odber elektrickej energie.

Termin : 07/2024

Cena vratane dopravy materialu na stavenisko.
V cene musia byt zahrnuté naklady suvisiace s dodrZiavanim predpisov BOZP v zmysle platnej legislativy.

Zakladné udaje uchadzada:

Obchodné meno:

EMELSK s. r. 0.

Adresa sidla

Hviezdoslavova 919, 022 01 Cadca

1CO, DIC:

1€0:51426986 DIC:21207119345

Zastupeny:

Lukas Centak - konatel

Kontakt tel.,email:

tel:0904007373 email: emelsksro@gmail.com

v Cadci

Diia: 25.05.2024







Zoznam subdodavatel’ov vo vsetkych radoch

ZAKAZKA: BYTOVY DOM STASKOV - STAVEBNE PRACE

Nazov subdoddvatel’a | ICO Predmet subdodavky Podiel subdodavky
(Stavebny objekt a popis prac) k hodnote Diela
vyjadreny sumou
vratane DPH
0

Nazov subdodavatel’a

Osoba opravnena konat’ za subdodavatel’a
(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia)

- Sy

Podpis : ............

Datum: 25.05.2024

Lukas Centak - konatel’

V pripade, Ze vitazny uchddzac neuvazuje so subdoddvateltmi, prilohu ¢. 2 predloi tiez a v stipci
., Podiel subdodavky k hodnote diela vyjadreny sumou " uvedie hodnotu 0.







HARMONOGRAM STAVEBNYCH PRAC

Stavba : ,,Bytovy dom staskov - stavebne prace - Potery

SO OBJEKT
7/12024
01 |[Potery
Pripravne préce | i a e |
Potery s |
Zagdatie prac : Juat Predpokliadany nastup v zavyslosti od terminu odovzdania staveniska 1 7
07207 S

Ukonéenie prac :

Jal

Predpoklad ukonéenia stavby v zavyslosti od terminu odovzdania staveniska







Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
SO 01 Bytovy dom

Spracoval: Bc. Marian Kubica /
autorizovany bezpeénostny tet:{'mik



Plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci

Stavba: SO 01 Bytovy dom

Miesto stavby : k.u. Staskov, €. p.: 23, 111/1, 2830/25, 2830/26
Druh: Novostavba

Objednavatel: obec Staskov

1. Uvod

V zmysle NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, pod pojmom stavenisko sa rozumie priestor, v ktorom
sa vykonavaju stavebno-inZinierske prace a priestor, v ktorom sa vykonavaju
vykopové prace, zemné prace, stavebné Upravy, blracie prace, rekon$trukéné a
renovaéné prace, montaz a demontaz konstrukénych prvkov, demontaZ, opravy
vratane technického, technologického a energetického vybavenia stavieb,
odvodhovacie prace, udrzba, udrziavacie prace vratane maliarskych a Cistiacich prac
a vypratavanie staveniska po skonéeni prac.

Stavenisko je teda priestor, ktory je po&as uskuto&hovania stavby ureny na
vykonavanie stavebnych prac na stavbe, na uskladfiovanie stavebnych vyrobkov,
prevadzku a dolasné parkovisko dopravnych ainych zariadeni potrebnych na
uskutoCiiovanie stavby. Prislicha k nemu aj priestor definovany ako zariadenie
staveniska (do&asny priestor pre prevadzkovy, vyrobny, skladovaci a socialny uéel).
Stavebnik (fyzicka alebo pravnicka osoba, z ktorej podnetu sa uskutoériuje stavba)
je okrem inych povinnosti povinny zabezpeéit' pred zriadenim staveniska
vypracovanie planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,plan BOZP"),
ktory stanovi pravidla na vykonavanie prac na stavenisku (predov8etkym pre osoby,
ktoré buda pracovné &innosti na stavenisku vykonavat s(¢asne alebo ich pracovné
¢innosti budl na seba nadvézovat).

Pian BOZP je vypracovany vsulade s Nariadenim viady SR ¢&. 510/2001
o minimainych bezped&nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni
NV &. 282/2004.

Stavenisko v zmysle tohto nariadenia sa rozumie priestor, v ktorom sa
vykonavaju vykopové prace, terénne Upravy, montdZ a demontaZ kon$trukénych
prvkov, opravy vratane technického, technologického a energetického vybavenia
stavieb, buracie prace a vypratavanie staveniska po skoné&eni prac.

Pravnicka alebo fyzicka osoba, z ktorej podnetu sa uskutoéfiuje stavba, poveri
jedného koordinatora bezpeé&nosti pre stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace
viac ako jedna pravnickd, alebo fyzicka osoba.

Stavba je novy objekt — bytovy dom, nachadza sa v centre obce Staskov na
parcelach &. 23, 111/1, 2830/25, 2830/26. V okoli stavby sa nachadza zastavba
bytovych domov. Pozemok, na ktorom je situovana novostavba ma nepravidelny
tvar, ktory sa od hlavnej pristupovej komunikacie rozsiruje. Pozemok je rovinaty
s drobnymi terénnymi nerovnostami a miernym spadom zapadnym smerom. Vstup
a vjazd na pozemok sa nachadza na severnej a zapadnej strane z novo
vybudovanej miestnej komunikacie z p. &. 111/1, 111/13, 2830/25, 2830/26, 1253/10.

Obsluzna komunikacia pre bytové domy je navrhnuta na S a Z strane pozemku
v 8irke 6,0m s napojenim na verejni komunikaénu siet' obce.

Na pozemku / parcele sa nenachadzaju Ziadne stavby, ktoré by bolo potrebné

asanovat. Na pozemku sa nenachadzaji porasty vysokej zelene plocha pozemku je
neupravena.



Dodavatel stavby si zriadi ZS podfa potreby na volnych plochach staveniska
mobilnymi bunkami. Objekty zariadenia staveniska budu situované a umiestnené
tak, aby pripojky vody a kanalizacie boli &o najkratsie.

Okrem prijazdu a odjazdu vozidiel, stavebna &innost nebude zasahovat' a
zaberat vedlajSie obecné komunikacie. Okolité prijazdové plochy su charakteru
pevne upravenych asfaltovych ploch a nie je predpoklad znecistenia komunikacii
zemitymi nanosmi. Zneé&istenie komunikacii stavebnou sutou bude odstrafiované pri
kazdom odjazde stavebného vozidla, mechanizmu.

V zmysle cestného zakona dodavatel zabezpedi Sistotu a bezpragnost' celého
zaujmového priestoru stavby, nepo$kodzovanie vozoviek a inych dopravnych
zariadeni.

Vykopana zemina sa vyuZije na Upravu terénu na stavebnom pozemku.

Stavba bude &lenena na nasledovné stavebné objekty
SO 01 Bytovy dom

SO 02 Pripojky inzZinierskych sieti

SO 03 Pristupova komunikacia a odstavné plochy

SO 04.1 Projekt rozsirenia distribuéného plynovodu
SO 04.2 Projekt pripojovacieho plynovodu

1.1.Dopravné komunikacie

Stavenisko je pristupné z jestvujicej miestnej komunikacie.
Na vybudovanej spevnenej ploche sa bude vykonavat vykladka potrebného
stavebného materialu.

1.2.Poziadavky na vybavenie staveniska

Ubytovanie stavebnych robotnikov bude zabezpe&ené mimo staveniska.
Stravovanie stavebnych robotnikov bude zabezpedené mimo staveniska.

V pripade vzniku pracovného urazu ho musi poskodeny nahlasit
zamestnavatelovi (najblizSiemu nadriadenému), ak to jeho stav nedovoluje tak ho
nahlasi svedok Urazu, vykona sa zapis do Evidencie pracovnych Urazov, ak je to

potrebné bude poskodenému poskytnutd prva pomoc, pripadne privolana lekarska
sluzba.

Prva pomoc bude zabezpe&ena priamo na zriadenom stavenisku vo
vy&lenenych priestoroch, ktoré budu riadne oznacené prislu§nymi bezpe&nostnymi
znadkami na oznadenie poskytovania prvej pomoci.

Prvi pomoc zabezpeéi odborne spdsobily zamestnanec. Kazdy dodavatel
musi mat pracovnika spdsobilého na poskytovanie prvej pomoci.

Zabezpetenie lekarskej pomoci sa bude vykonavat cez mobilny telefon na
linku 112.

Stavenisko bude riadne oplotené, aby sa zabranilo vstupu nepovolanych oséb
na stavenisko, taktiez bude oplotenie vybavené prislusnym bezpeénostnym
znacenim.

Je zakazané vstupovat do aredlu staveniska bez predpisanych osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov (ochranna prilba, reflexna vesta,
pracovna obuv, pracovné rukavice, pracovny odev, a podla potreby aj

chraniée sluchu, ochranné okuliare a postroje...)!l!!



1.3. Dovoz a skladovanie materialov a kon$trukénych prvkov

Nakupovany stavebny material bude priebeZne privazany nakiadnymi vozidlami
na spevnené plochy arealu staveniska.

V priestore pre pomocné zariadenie staveniska bude uréeny priestor na
skladovanie volne ulozeného stavebného materialu (piesok, §trk, drevo, ocelova
vystut, tehly, tvarnice, paZenia a pod.). Stavebny material, ktory nemdze byt
vystaveny poveternostnym vplyvom (vodoinstalacny a elektroin$talagny material)
bude pravidelne denne dovazany dodavatelom stavby priamo zo sidla dod4avatela
prip. z obchodnych prevadzok.

1.4. Zabezpelenie vody na staveniskové uéely

Na zabezpedenie staveniska vodou, budl vyuzité body napojenia podia
dohody so spravcom existujucej vodovodnej siete.

Plan organizacie vystavby nerie$i pozZiarnt vodu, budu pouzité jestvujluce
podzemné a nadzemné hydranty.

1.5. Zabezpelenie elektrickej energie na staveniskové uéely

Elektricka energia bude zabezpedéena z existujuceho vedenia, osadenim
mobilného osadza&a s meracim miestom, a to ako odber staveni§tného pradu.

Odber staveniskového elektrického pridu bude zabezpeteny intalaciou
staveniskovych istiacich skrifi a zabezeénim merania velkosti odberu.

1.6. Nakladanie s odpadmi

Zaobchadzanie a nakladanie s odpadmi sa bude riadit zakonom &. 223/2001
Z.z. o odpadoch, dalej vyhlaskou &. 284/2001, ktora ustanovuje katalég odpadov.
Pocas celého procesu vystavby na stavbe nevznika Zziaden nebezpeény odpad.
Ostatny bezny stavebny odpad bude separovany a ukladany do kontajnerov. Zo
staveniska sa odpad v kontajneroch bude odvazat na skladku odpadov.

Vzniknuté odpady budud uloZené v nadobdch na to uréenych a bude
zabezpecené ich vhodné zneSkodnenie na vhodnom zariadeni v pravidelnych
intervaloch prostrednictvom opravnenej firmy v zmysle platnej legislativy v oblasti
odpadového hospodarstva.

2. BezpeiZnostné a zdravotné opatrenia pri stavebnych pracach
2.1. Opatrenia na zaistenie bezpe¢nej dopravy na stavenisku
Doprava pre vykonavanie stavebnych prac bude vedena po jestvujtice; sieti
ciest a po miestnych obsluznych komunikaciach.

Ak bude nutné stavebni mechanizaciu presunut' po nespevnenych pozemkoch,
bude zvoleny taky postup aby doslo k minimalizovaniu dopadov na pozemky.



Pri vyjazde mechanizmov zo staveniska bude zabezpecené ich &istenie,
aby nedochéadzalo k znecéisteniu okolia stavby!!

Ak je obmedzeny vyhl'ad musi dalSia osoba zaistit' clvanie vozidiel, tato osoba
musi byt naleZite poudena. Navadza¢ pouziva dohodnuté znamenia a varuje
vodi¢ov aut a strojov pred nebezpecenstvom.

Ak je zabezpe&ena ochrana os6b spatnym zariadenim, alebo zatarasou, nie je
potrebné vyuzZit navadzada.

2.2. Opatrenia na zaistenie BOZP pri vykone zemnych prac

Pred za&atim zemnych prac je nutné prizvat zastupcov organizacii, ktorych
siete sa na stavenisku nachadzaju, aby ich presne vytyéili.

Vykopoveé prace sa budl vykonavat strojne, mimo usekov krizovania
s podzemnymi vedeniami, na tychto Uzekoch sa buda vykopy robit ru¢ne.

Je potrebné zabezpelit pazenie ryh.

V pripade vyskytu spodnych vod sa tato zvedie do najniz§ieho miesta ryhy,
alebo vykopu a od¢erpa sa mimo vykopu.

Zemné prace pozostavaju zo zobratia vegetatnej vrstvy, odkopavok, vyburania
jestvujucich podkladov a krytov pri napajani sa na jestvujuce konstrukcie, hibenia ryh
a Sachiet.

Pri zemnych pracach musi byt dostatoény pracovny priestor potrebny pre
bezpe&nl a odbornu realizaciu prac, prejazd, prepravu materialu, skladovanie
naradia a materialu a zachranu zranenych.

Ak do vykopov vstupuju pracovnici, vykopy musia mat' svetlu $irku najmenej 80
cm. Na zhotovenie debnenia v suchej zemine staéi patu vykopu odsunut' o 0,3 — 0,6
m, pre zhotovenie izolacie sa odstup zvaéSuje podra hibky vykopu na hodnotu 0,6 m
pri hibke vykopu 4 m. V&etky vykopy musia byt riadne ozna&ené prislusnym
bezpeénostnym prvkom zna&enia.

Je potrebné dodrZiavat' technologické postupy s dodrzanim bezpe&nostnych
predpisov.

Je potrebné zriadenie dogasnych deponii pre uloZenie zeminy z vykopov.

Je potrebné zriadenie jednej lokality pre uskladnenie vykopového materiélu.

Depodnie budu rozdelené podrla typu uskladfiovaného materidlu na depéniu
ornice a deponiu vykopku.

Pri praci je potrebné dodrZiavat najma predpisy o préci v blizkosti podzemnych
inZinierskych sieti, ktoré je potrebné vykonavat' ruéne a so zvy$enou opatrnostou, za
dozoru osoby poverenej spravcom podzemného vedenia.

Cinnost stroja na zemné prace :

- pred zadiatkom zemnych prac sa vykonaju potrebné opatrenia, aby stroj
nenarazil na vy€nievajice pevné prekazky, ktoré sa musia vopred odstranit,
narusit alebo viditelne oznaéit,

- stroj na zemné prace sa mdZe pohybovat alebo pracovat podla unosnosti
pody v takej vzdialenosti od okraja svahu a vykopu, aby nedoslo k zruteniu
stroja.

- bezpeg&na vzdialenost stroja od okraja svahu a vykopu uréena zodpovednou
osobou,

- ak je stroj v pohybe, nikto sa nesmie zdrzZiavat v jeho nebezpeénom dosahu
rozSirenym o bezpelnostny priestor, pred nim v smere jazdy ani medzi
tahatom a vletenym strojom,

- stroj sa mdze pohybovat' alebo pracovat pod stenou alebo svahom v takej
vzdialenosti, aby nevzniklo nebezpedenstvo jeho zasypania,




pri jazde stroja a praci stroja na svahu sa musi pouzivat taka technika jazdy,
aby nedoslo k nebezpe&nému posunutiu taZiska stroja a strate jeho stability,

pri praci stroja, ktory je vybaveny viacerymi pracovnymi zariadeniami, musia
byt nepouzivané pracovné zariadenia umiestnené v predpisanej prepravnej
polohe a mechanicky zabezpetené,

pri praci viacerych strojov na jednom pracovisku musi byt medzi nimi
zachovana taka vzdialenost, aby nedoslo k ohrozeniu ich prevadzky,

pri nakladani materialu na dopravné prostriedky sa méze manipulovat so
strojom alebo s pracovnym zariadenim stroja len tak, aby nenarazali do
dopravného prostriedku,

material sa musi na loZna plochu uloZit rovnomerne,

pri jazde s naloZzenym materidlom sa pracovné zariadenie stroja musi
zabezpedit v prepravnej polohe, aby nedo$lo k strate stability stroja a
obmedzeniu viditelnosti z kabiny,

ak osoba obsluhujlica stroj opusti stroj, pracovné zariadenie stroja musi byt
spustené na zem, na podiozku na zemi alebo umiestnené v predpisanej
prepravnej polohe a mechanicky zabezpedené,

stroj na kolesovom podvozku a cestny valec sa vybavia najmenej dvoma
podkladacimi klinmi, ak v navode nie je urteny vacési podet,

pri hrnuti horniny dozérom nesmie brit jeho radlice presahovat' cez okraj
svahu alebo vykopu.

2.3. Opatrenia na zaistenie BOZP pre zhutiiovacie a betonarske prace na
stavenisku

Pri zhutilovani musi pracovnik stat tak, aby vibra&na hlavica ponorného

vibratora nemusela byt dvihana cez odstavajlice debniace diely.

Pri presune vibra&nej hlavice nesmu pracovnici stipat na debnenie stien kvoli

zvySenému nebezpetenstvu padu.

Auto domie3ava¢ sa ma postavit do takej vzdialenosti od okraja ryhy, alebo

stavebnej jamy, aby nebol svah alebo vrubenie zataZené.

Mobilné €erpadla musia byt poas prevadzky zakotvené.

Betonarske prace a prace s nimi suvisiace

pracovnici nesmu chodit' priamo po vystuzi,
chédzu po obnazenej vystuzi alebo mimo nej umoZiuju pracovné podiahy,
pracovné a pristupové le$enia,
vylUstenie potrubia uréeného na prepravu beténovej zmesi sa musi
spolahlivo zabezpetit,
nesmie sa vstupovat do nebezpeéného priestoru v mieste koncovky hadice
prepravujucej betén,
betonova zmes nesmie zaliat' alebo zavalit osoby,
pri prederpavani beténovej zmesi do prepravnikov a pri jej ukladani do
debnenia sa musi pracovat' z bezpe&nych pracovnych podlah alebo plosin,
v priebehu betonaze sa musi sledovat stav konstrukcie debnenia,
ak sa pouZiva ruéna preprava beténovej zmesi, musia sa zriadit bezpe&né
pristupové cesty,
na dokonalé vyplnenie debnenia beténom sa v pripade tekutej$ich
betéonovych zmesi realizuje zhutfiovanie prepichovanim,
v pripade tuhych betdénovych zmesi sa hutnenie zabezpeduje vibratormi,



pohyblivy privod vibratorov medzi napajaciu jednotku a &ast' vibratora, ktora

drzi pracovnik v ruke, musi mat' dizku minimalne 10 m,

- ak je medzi napdjacou jednotkou vibratora a &astou vibratora, ktoru drzi
pracovnik v ruke, umiestnena navy$e motorova jednotka, plati zakladné
pravidlo. Medzi napajacou jednotkou a motorovou jednotkou musi byt
pohyblivy privod s dl2kou minimalne 10 m,

- ponarat vibra&ni hlavicu ponorného vibratora a vytahovat ju zo
zhutiiovaného beténu mozno len v priebehu prevadzky vibratora,

- ohybat ohybny hriadel' vibratora mozno len do polomeru stanoveného v

navode na pouZitie konkrétneho vibratora.

Posuvné debnenie na betonaZ :

- posuvné debnenie na betonaz sa musi montovat, prevadzkovat, kontrolovat’
a demontovat podla technickej dokumentacie a pokynov vyrobcu,

- manipulovat s hydraulickymi prvkami mbZe len osoba uréena zhotovitelom a
zaskolena na tato pracu,

- nastavovanie vodiacich a podpernych ty¢i vykonavaju najmenej dve osoby
vykonavajuce stavebné prace,

- pri nastavovani musia byt ty¢e zabezpe&ené proti padu,

- zariadenie posuvného debnenia sa méZe &istit len po odpojeni od privodu
zdroja energie,

- debnenie alebo jeho &asti sa mdZu rozoberat a posivat az po dosiahnuti
poZzadovanej pevnosti beténovej kon§trukcie,

- pri stavebnych pracach vykonavanych na pracovnych podlahach posuvnych
debneni a na pracovnych podiahach $pecidlnych debneni sa vyZaduje, aby
osoba vykonavajuca stavebné prace mala moZnost dorozumievat sa s
osobou obsluhujicou dopravné zariadenie,

- prehliadka celého zariadenia posuvného debnenia sa vykonava denne a o
vysledku prehliadky sa vedie zaznam,

-  zataZenie konStrukcii posuvného debnenia poas betondZe nahodnym
zatazenim nesmie prekrod&it hodnoty uréené v technickej dokumentacii.

- Pri demontaZi posuvného debnenia a jeho rozoberani musi byt
demontovana &ast’ bezpeéne zaistena proti zosunutiu a padu.

Zabezpectia jednotlivi dodavatelia pre zhutfiovacie a betonarske prace vo vzajomne;j
suginnosti.

2.4, Opatrenia na zaistenie BOZP pri ruénej manipulacii s bremenami
a materialom na stavenisku a pri viazani bremien

Pri ru¢nej doprave je dovolené prenasat bremena max. do hmotnosti 300 kg,
ak je mozné rozmiestnit pre uchopenie potrebny pocet pracovnikov. Hmotnost'
bremena na jedného pracovnika nesmie presiahnut' 50 kg.

Na dopravu bremien na ramenach alebo rukach musia byt' vybrani pracovnici
fyzicky zdatni a priblizZne rovnakej postavy.

Zvlastnu pozornost je potrebné venovat spoflahlivému uchopeniu bremena,
rovnomermému rozmiestneniu pracovnikov, odstranenie vSetkych prekazok z cesty,
spofahlivému riadeniu pri doprave, bezpe&nému zhodeniu bremena (vopred pripravit
dostatoéne vysoké podlozky) alebo bezpetnému zhodeniu bremena.



Smerné hmotnostné hodnoty oboma rukami zdvihanych a prenaSanych bremien,
maximalna hmotnost bremena a maximalna celozmenové hmotnost za zmenu pre
muzov a Zeny réznych vekovych kategérii v zakladnej polohe postojacky a pri
priaznivych a nepriaznivych podmienkach v trvani maximalne 1 hodinu za zmenu

Vek Maximalna hmotnost’ Maximalna celozmenova
Podmienky |bremena hmotnost’ (kg_)

Muzi Zeny Muzi Zeny
18-29r priaznivé 50 kg 15kg 10 000 6 500
*  |nepriaznivé 40 kg 10 kg 8 000 5 500
30-130r priaznivé 45 kg 15 kg 7 500 6 500
" |nepriaznivé 40 kg 10 kg 7 200 5 500
40— 491 priaznivé 40 kg 15kg 6 500 6 000
" |nepriaznivé 35 kg 10 kg 6 000 5 500
50—60r priaznivé 35kg 10 kg 5 500 5000
" |nepriaznivé 30 kg 5 kg 5000 4 000

Pri akejkolvek manipulacii s materialom a viazani bremien je potrebné
dodrziavat' tieto pravidla:

® & ¢ @

bremena odkladat' len na miesta s dostatoénou nosnostou,

bremena zaistit' proti preklopeniu, zoSmyknutiu, odkotufaniu a pod.
dodrziavat bezpe&nostna vzdialenost pracovnikov od materialu v tych
pripadoch, ked sa neda vylagit ne¢akany pohyb materialu,

pouzivat ochranné rukavice v pripade nebezpeenstva poranenia ruk.
pred pouZitim viazacie prostriedky skontrolovat;

pouzivat iba viazacie prostriedky, ktoré zodpovedaju prislusnym
parametrom;

nepouzivat poskodené viazacie prostriedky;

nepretaZovat prostriedky k viazaniu a zavesovaniu,

nezavesovat na hak alebo vzajomne do seba viac viazacich alebo
zavesnych prostriedkov, neZ je k preprave bremena potrebne;
neuviazovat bremeno na miestach, z ktorych by sa mohlo vySmyknut;
neviazat predmety, u ktorych nie je moZné zistit silu potrebni na ich
uvolnenie;

neskracovat viazacie prostriedky zauzlenim &i skratenim;

neviazat bremeno tak, aby doslo k $ikmému tahu alebo k jeho vleceniu;
neviazat bremeno cez jeho ostré hrany;

neviazat bremeno s nebezpeéne ulozenym materidlom (napr. dopravné
debny, ktoré su navi$ené materialom nad okraj);

pohyblivé &asti bremien alebo volné Easti na bremene pred prepravou
riadne upevnit alebo odstranit;

h&k svojvolne neupravovat, nezavesovat bremeno na dvojity hak
jednostranne;

ak je potrebne, viazacie prostriedky pred pouzitim ocistit (sneh, namraza
a pod.);

spdsob upevnenia, miesto upevnenia a zoradenie viazacich prostriedkov
volit tak, aby sa upevnenie i uvolnenie viazacich prostriedkov mohlo
vykonat bezpeéne;

pri preprave pouzivat jednoznatné, zretelné a vopred dohodnuté
dorozumievacie znamenia;



e pred zdvihom bremena preverit bezpecnost zavesenia bremena jeho
nadvihnutim;
¢ sledovat bremeno po celej jeho drahe a dbat, aby nebolo prepravované
nad pracujucimi alebo dopravnymi prostriedkami;
prechadzajice osoby v€as upozornit na pohyb zdvihacieho zariadenia;
nepridrziavat bremeno rukou, nezavesovat a nestavat sa na bremeno
pre udrzanie jeho rovnovahy;
nenechavat bremeno zavesené v dobe pracovnej prestavky;
nezdrziavat sa pod zavesenym bremenom;
neukladat bremena na dopravné cesty;
neuvolfiovat viazacie prostriedky spod bremien nasilne;
nezavesovat bremena v ochrannom pasme elektrickych vedeni;
o ukladat' viazacie alebo zavesné prostriedky len na vyhradené miesta.
Samostatne viazat' a zavesovat bremena na zdvihacie zariadenia mé2u len
osoby:
¢ vySkolené a prakticky zau¢ené, majuce viazadsky kurz,
e zoznamené s predpismi pre viazanie a zavesovanie bremien.
Preukaz musi mat' viazag& pri vykone sluzby u seba alebo musi byt lahko
preukazatelny pre overovanie opravnenia viazaca k viazaniu a zavesovaniu
bremien.
Prostriedky na viazanie, zavesenie a uchytenie bremien musia mat' oznaéenu
nosnost a musia sa pravidelne kontrolovat.
Pracovnici dodavatelov musia svoju odborni sposobilost preukazat pred
zadatim vykonu prace.

Zabezpetia jednotlivi dodavatelia prac vo vzajomnej sudinnosti.

2.5. Opatrenia na zaistenie BOZP pri montazi tazkych konstrukénych prvkov
na stavenisku

Na zaistenie spolahlivosti a bezpeénosti prevadzky zdvihacich zariadeni os6b
a materialov je potrebné hlavne:

e organiza¢ne zaistit a pisomne urtit osoby zodpovedné za prevadzku
a technicky stav pouZivanych zdvihacich zariadeni, stanovit poziadavky
na ich kvalifikaciu, zodpovednost' a povinnosti.

o oboznamit uréenych pracovnikov v prisluSnom rozsahu s predpismi pre
konstrukciu, skasanie, prevadzku, montaz a opravy zdvihacich
zariadeni, overovat' ich schopnost znalosti a zdravotny stav.

Obsluhu Zeriavov a zdvihacich zariadeni méZe vykonavat iba pracovnik, ktory
ma opravnenie na obsluhu zdvihacich zariadeni a musi dodrziavat vietky
bezpednostné opatrenia a STN.

Do prevadzky sa m6zu uviest zeriavy a ostatné zdvihacie zariadenia, u ktorych
bezpecénost bola preukazatelne overena.

Pracovné plosiny musia mat' zaistenie proti padu, pracovné ploSiny s ruénym
pohonom musia mat' zariadenie spatného chodu, plosiny s motorovym pohonom
musia mat’ automaticki brzdu.

Pracovnici dodavatelov musia svoju odbornt sposobilost preukazat pred
zatatim vykonu prace.

Zabezpetia jednotlivi dodavatelia prac vo vzajomnej suéinnosti.



2.6. Opatrenia na zaistenie BOZP pri pracach vo vyskach na stavenisku

Pred zahajenim montaZnych prac musi byt podrobne vypracovany
technologicky postup montaznych prac, v ktorom su zakotvené bezpe&nostné
opatrenia a zaistenia pre pracu vo vyskach.

Za pracu vo vy$kach sa povazuje praca, pri ktorej st pracovnici ohrozeni
padom z vy$ky vacsej ako 1,5 m.

Pracovnici pri praci vo vy$kach musia byt zabezpe&eny ochrannymi alebo
zachytnymi konstrukciami alebo predpisanym osobnym ochrannym pracovnym
prostriedkom.

Pri pracach vo vy3kach sa musia vopred uréit miesta na bezpe¢né upevnenie
osobného zabezped&enia pracovnikov.

Pod miestami prace vo vyskach sa nesmie nikto zdrziavat, ak je nevyhnutné,
musia byt osoby chranené vhodnym bezpeénostnym opatrenim a ohrozené priestory
ohrani¢ené zabradlim a opatrené vystraznymi tabulkami.

Zabezpetit' dékladni kontrolu, aby prace vo vy$kach a ich kontrolu vykonavali
len pracovnici, ktori sa podrobili lekarskej prehliadke so zameranim na prace vo
vy$kach.

Pracovnici dodavatefov musia svoju odbornii spésobilost’ preukazat’
pred za¢atim vykonu prace!!!

Zasady bezpeénej prace vo vyskach:

- Zamestnavatel musi zabezpelit odbornu a zdravotni spésobilost
zamestnancov vykondvajucich prace vo vyske a nad volnou hibkou;

- Je nevyhnutné vykonat ochranu zamestnancov proti padu kolektlvnym alebo
osobnym zabezpecenim;

- Pri pouzivani kolektlvneho zabezpetenia (ochranné a zachytné konstrukcie) je
potrebné dodrZiavat pozZiadavky technickych noriem, navody pre montaz a
pouZivanie, dodavané s tymito kons$trukciami, pripadne aj konkrétne navrhnuté
technologické postupy;

- Ochranné a zachytné konstrukcie musia byt dostatotne pevné;

- Je nutné dbat, aby nedoslo k pretaZeniu konstrukcie na prace vo vy3kach;

- Kon&trukcie na prace vo vySkach sa mbéZu odovzdat do uZivania len po ich
uplnom ukonéeni a vybaveni;

- O odovzdani a prevzati konstrukcie do uZivania je potrebné vykonat' zapis do
stavebného dennika alebo do iného prevadzkového dokiadu;

- Osobné zabezpetenie zamestnancov sa musi pouZit v pripade, ak nie je mozné
pouzit kolektivne zabezpetenie;

- Zamestnanci musia byt oboznameni s technologickym postupom prac vo vyske,
navodom na pouzitie prostriedkov osobného zabezpecenia;

- Pred pouzitim prostriedkov osobného zabezpegenia je zamestnanec povinny sa
presvedtit o ich kompletnosti, schopnosti prevadzky a bezchybnom stave;

- Prostriedky osobného zabezpeenia zamestnancov musia byt pravidelne
kontrolované a skis$ané, v zmysle osobitného predpisu;

- Miesta ukotvenia prostriedkov osobného zabezpeéenia musia umozfiovat
bezpelné zaistenie a upevnenie;

- Pogas presunu na iné miesto ukotvenia musi byt zamestnanec stale zaisteny
prostriedkami osobného zabezpetenia;

- Pred pouzitim horolezeckej alebo speleologickej techniky musi zamestnanec
absolvovat odbornu pripravu opravnenou osobou;

- Pracoviska musia byt bezpeéne pristupné po komunikaciach (rampy, schody,
rebriky a pod.);
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- Pri postupe prac do vy$ky sa miesto prace i uroven pracoviska musi zvySovat
tak, aby pracovnici mohli pracovat bezpeéne, aby sa vzajomne neohrozovali a
mohli pracovat' v obvyklej pracovnej vyske;

- Na zvySovanie miesta prace alebo na vystup sa nesmi pouzivat labilné
predmety a predmety uréené na iné pouZitie;

- Pri pracach na suvislych plochach vo vy$ke sa plocha, kde sa pracuje, musi
zabezpetit' na volnom okraji vhodnym zabradlim;

- SucCasne s postupom prac sa ihned musia zakryvat véetky otvory a priehlbne
pricom kryty musia mat' dostatoénu Ginosnost a musia byt' zhotovené tak, aby sa
neposunuli;

- Prace nad sebou je mozné vykonavat len v nevyhnutnom pripade;

- Priestory vykonu prac vo vy$kach musia byt zaistené, aby nedoslo k ohrozeniu
zamestnancov a inych oséb;

. Technologicky postup prac musi obsahovat spdsob zabezpedenia
zamestnancov na niZ$ich pracovnych Urovniach;

- Priestor vytahovania, zdvihania a spistania materialu musi mat' zabezpeéeny
dostatocny priestor na manipulaciu s materidlom a musi byt zabezpe&eny proti
neziaducemu pohybu inych osdb;

Préace na streche:

Pri praci na streche osobu vykonavajlcu stavebné prace chranit:
- proti padu zo streSného plasta na volnych okrajoch,

- proti skiznutiu z plochy strechy pri jej sklone nad 25°,

- proti prepadnutiu cez stre$nu konstrukciu.

Pri pouZiti rebrikov ako zabezpeéenie proti sklznutiu na streche so sklonom viac ako
45° pouzit aj osobny ochranny pracovny prostriedok proti padu;

Zabezpectenie proti prepadnutiu, najma pracovnou podlahou, komunika&nou

podiahou alebo pokryva&skym rebrikom vykonat'

- na v8etkych streSnych plastoch, kde pddorysna vzdialenost medzi latami alebo
inymi nosnymi prvkami stres$nej konstrukcie je viac ako 0,25 m, alebo

- ak nie je zaru¢ené, Ze jednotlivé stre$né prvky su preukazatelne bezpeéné proti
prelomeniu zataZenim osobou vykonavajicou stavebné prace alebo nie je toto
zataZenie vhodne rozloZené pomocnou konstrukciou;

Stavbu komina a jeho opravu zo strechy so sklonom viac ako 10° vykonavat len z
vodorovnej pracovnej podlahy so $irkou najmenej 0,6 m.

Zabezpedenie proti padu predmetov a materiilu:

Material, naradie a pomécky ukladat alebo skladovat vo vyskach tak, aby po cely
¢as uloZenia alebo skladovania boli zabezpedené proti padu, skiznutiu alebo
zhodeniu pocas prace a po jej ukonéeni;

Pracovné néradie neve$at na ¢asti odevu, ak nie je na to upraveny alebo ak osoba
vykonavaijlica prace nepouZije vhodny vystroj, najméa péas s Gpinkami.

Preru$enie pric vo vyske a nad volnou hibkou:

Praca vo vyske a nad vofnou hibkou v priestoroch nechranenych proti
poveternostnym vplyvom sa musi prerus$it pri:
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burke, silnom dazdi, snezeni, tvoreni namrazy,
- vetre s rychlostou od 8 m.s-1, ak ide o prace vykonavané na zavesenych
kon&trukciach, na rebrikoch, ak s chodidla vo vy$ke viac ako 5 m a pri pouziti
osobného ochranného pracovného prostriedku proti padu,

vetre s rychlostou od 10,8 m.s-1,

viditelnosti menej ako 30 m,

teplote prostredia menej ako -10 °C alebo viac ako + 43 °C.

Preruienie prace vo vy3ke a nad volnou hibkou sa nevztahuje na naliehavu pracu
na predchadzanie vzniku bezprostrednej $kody a odstranenie vzniknutej Skody v
zaujme zabezpedenia bezporuchovej prevadzky stavieb, inZinierskych sieti a
technickych zariadeni;

Tuto naliehava pracu vykonavat len v nevyhnutnom rozsahu, po¢as nevyhnutne
potrebného &asu a po vykonani dodatonych opatreni na zaistenie bezpe&nosti a
ochrany zdravia pri praci.

Zabezpetia jednotlivi dodavatelia prac vo vzajomnej sucinnosti.
2.7. Opatrenia na zaistenie BOZP pri praci na leSeniach

Vietky le$enia musia byt postavené v sulade s platnou normou alebo
projektom podloZzenym pevnostnym vypocétom.

Le$enie musi byt hotovené z takych materidlov, dimenzované a postavené tak,
aby bolo dostato&ne stabilné a bezpetne zaistilo predpokladané zataZenie
a namahanie.

Vystupy na podlahy le§enia musia byt pevné a bezpecné.

MontaZ a demontaZ sa musi vykonavat postupne po jednotlivych poschodiach
a tak, aby vo vSetkych fazach montaze a demontaze zabezpetila priestorova
pevnost a stabilita konStrukcie.

Le3enie sa mdZe pouzivat iba k u¢elom, pre ktoré bolo projektované, urobené,
odovzdané a prevzaté do prevadzky.

Pracovnici dodavatefov musia svoju odbornti sposobilost preukazat pred
zalatim vykonu prace.

Zabezpectia jednotlivi dodavatelia prac vo vzajomnej sucinnosti.

2.8. Opatrenia na zaistenie BOZP pre prace s do¢asnymi elektrickymi
zariadeniami

Montaz doéasného elektrického zariadenia mézu zriadovat podfa
dokumentacie iba odbornici s predpisanou elektrotechnickou kvalifikaciou podla
STN 34 3110.

Ako nahle sa stane toto zariadenie bezudelné, prevadzkovatel zaisti jeho Gplnu
demontaz.

Dotasné zariadenie musi mat vypina¢, ktorym mozno celé zariadenie
spofahlivo vypnut, ktory musi byt oznaceny vystraznou tabulkou podra STN En
610310-1.

V3etci zainteresovani pracovnici musia byt oboznameni s bezpe&nostnymi
predpismi pre dotasné elektrické zariadenia a tieZ v nutnosti odpojenia celého
zariadenia pri poruchach alebo pri skonéeni kazdej pracovnej zmeny.
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Elektrické dogasné zariadenie musi byt pod pravidelnym dohfadom odbornika
s elektrotechnickou kvalifikaciou.

Je zak&zané ukladanie elektrickych pohyblivych kablov na povrch ciest, terénu,
ploSin a je potrebné urobit' také opatrenia, aby nemohlo dojst' k poruseniu kablov.

Je potrebné pouzivat elektrické naradie, ktoré je vybavené alebo zaistené
dvaojitou ochranou. Je potrebné pouZivat vyhradne len predpisané poistky
a udrziavat ich v bezpetnom stave.

Zabezpetia jednotlivi dodavatelia prac vo vzajomnej sucinnosti.
2.9. Opatrenia na zaistenie bezpeéného pohybu na stavenisku

Plochy na stavenisku a jednotlivych pracoviskach musia umoznovat dostatoéne
volny pohyb pri vykone v§etkych prac.

Plochy sluZiace na pohyb nesmu byt zalozené Ziadnym materidlom a kazdy
zhotovitel musf mat' zabezpe&ené uloZenie materiélu, alebo pracovnych prostriedkov
takym spdsobom aby neprekazali bezpe¢nému pohybu na pracovisku.

Kazdy pracovnik sa bude zdrziavat' iba na mieste vykonu svojej pracovnej
ginnosti a na iné pracoviska sa bude presuvat' iba v nevyhnutnych pripadoch
podmienenych pracovnou &innost'ou.

Kazdy pracovnik dodavatela, ktory vstupi na pracovisko musi mat' ochrannu
prilbu a reflexnu vestu.

Zodpovednost za pridelovanie OOPP ma dodavatel tychto prac.

2.10. Osobitné nebezpeéenstva

Pracovnici dodavatefov nesmu byt vystaveni G&inkom 3kodlive] hladiny hluku.

Je potrebné zabezpelit, aby prace na zriadenom stavenisku neprekratovali
najvyssiu pripustna hladinu hluku vo vonkajSom prostredi, ktora je stanovena
v prisludnej legislative.

Na zriadenom stavenisku sa budu pouzivat’ iba stroje a zariadenia vhodné
k danej ¢innosti a bude zabezpeéena ich pravidelna idrzba a kontrolall

Ak sa budu vykonavat' takéto prace, musia sa pracovnici chranit’ prislu§nymi
OOPP (klapky na ochranu sluchu, ochranné okuliare, protivibraéné rukavice).

Pri éinnostiach pri ktorych mézu vznikat prasné emisie je potrebné vyuzit
technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku tychto pra$nych emisii.

Skladovanie pras$nych stavebnych materidlov je potrebné vykonavat
v uzatvaratelnych plechovych skladoch a stavebnych silach.

Ak sa budd vykonavat' takéto prace, musia sa pracovnici chranit' prisludnymi
OOPP (respirator na ochranu dychacich ciest).

Zodpovednost za pridelovanie OOPP ma dodavatel tychto prac v suéinnosti
s ostatnymi dodavatelmi.
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2.11. Saéinnost viacerych zhotovitefov (dodavatefov) na stavbe

Vzajomné vztahy medzi G&astnikmi stavby musia byt dopredu dohodnuté a
pisomne potvrdené a musia byt obsiahnuté v zapise o odovzdani staveniska
(pracoviska), ak nie st obsiahnuté v hospodarskej zmluve. Rovnako sa postupuije pri
suibehu stavebnych prac s pracami potas prevadzky.

Zhotovitel stavebnych prac je povinny oboznamit ostatnych zhotovitefov
s poZiadavkami bezpe&nosti prace obsiahnutymi v projekte stavby a v dodavatel'skej
dokumentacii. Koordinacia zahfia spolupracu medzi zamestnavatelmi na
stavenisku, najma ak pracuju na spoloénom pracovisku a ak ich &innost na
pracovisku na seba nadvéazuje, usmerfiovanie prace so zretefom na ochranu
zamestnancov, na prevenciu vzniku Urazov a iného ohrozenia zdravia, na vzajomné
informovanie sa.

Ak je to relevantné, dodavatelska dokumentéacia musi obsahovat aj opatrenia
pre pripad ohrozenia prirodnymi Ziviami (zaplavy, zosuvy pddy a pod.), dale;
opatrenia pri stavebnych pracach za prevadzky a subehu prac niekolkych
dodavatelov, ako aj opatrenia pri postupnom odovzdavani stavby a objektov do
prevadzky a uZivania.

Zamestnavatel je povinny presvedcit’ sa, ¢i zamestnanci iného
zamestnavatefa, ktori budu vykonavat' prace v jeho priestoroch, dostali
potrebné informacie a pokyny na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci platné pre jeho priestory, vid § 9 NV SR ¢&. 396/2006 Z.z. a ak ich
nedostali, upozornit’ ich zamestnavatefa a podfa potreby vykonat’ opatrenial!

3.1.1dentifikacia, ohlasenie a zdolavanie poziaru na stavenisku

V pripade poZiaru volat' na HaZZ Martin.

Pre prijazd hasi¢skej automobilovej techniky, v pripade poZiaru alebo inej
havdrie, slizi existujuca pristupova komunikacia.

Pred zadiatkom vykonavania ¢innosti so zvySenym nebezpe&enstvom vzniku
poziaru bude vydany pisomny pokyn na zabezpetenie ochrany pred poZiarmi pri
tejto Cinnosti.

Pokynom sa uréia:

» podmienky protipoZiarnej bezpecnosti asistenénych hliadok
a zabezpecenie prostriedkov na zdolavanie poZiaru,

o osoby zodpovedné za plinenie jednotlivych opatreni a podmienok
protipoziarnej bezpe&nosti,

e obsah a rozsah $kolenia o podmienkach protipozZiarnej bezpetnosti pre
osoby, ktoré maju na vykonavani ¢innosti podiel,

» obsah a rozsah odbornej pripravy &lenov protipoziamej asistenénej
hliadky na zabezpeéenie predmetnej innosti,

» spdsob a tasovy rozsah vykonavania kontroly dodrziavania podmienok
protipoziarnej bezpeénosti uréenych pre jednotlivé &innosti.

Pri ¢innostiach spojenych so zvaranim na miestach so zvySenym
nebezpeéenstvom vzniku poziaru alebo vybuchu, musia byt vykonané

opatrenia v stlade s § 5 vyhl. MV SR &. 121/2002 Z. z. v zneni neskor$ich
predpisov!!
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Na stavenisku sa musi nachadzat' dostatoény pocet prostriedkov na hasenie
poziarov (prenosné HP).

Poziarna voda bude zabezped&end z jestvujucich podzemnych a nadzemnych
hydrantov.

3.2.Hygienické a sanitarne zariadenia
Budu zabezpe&ené mobilné hygienické a sanitarne zariadenia.

4.1.Pravomoci a zodpovednosti
Povinnosti objednavatela a dodavatefa

Dodavaterl pred vstupom svojich zamestnancov na stavenisko preukaze,
Ze jeho zamestnanci maju riadne absolvované $kolenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi u dodavatefa. Tuto skutoénost je
dodavatef povinny preukazat'!

Pracovnici dodavatela musia byt pred zadatim prac preukazatefne pouceni
o stave a povahe staveniska na ktorom budu vykonavat prace.

Konkrétne opatrenia medzi objednavatelom a dodavatelom prac ohladne
bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci, ochrane pred poZiarmi musia byt vopred
protokolarne dohodnuté pred zahajenim prac.

Prace md2Zu byt zahajené iba na pracovisku, riadne a preukazatelne
prevzatom, ktoré spliia vietky podmienky bezpe&nosti pri praci a vyhovuje
protipoZiarnym predpisom.

5.1.PoZadovana dokumentacia a podmienky pre dodavatefla préac pred ich
zadatim

Skolenie pracovnikov z predpisov na zaistenie BOZP
(Preukazatelne oboznamenie sa vSetkych pracovnikov s tymto Planom
BOZP na stavbe),

posudenie rizik pracovnych ¢innosti zamestnancov,
dokumentacia BOZP vedena v sulade s platnou legislativou,
§kolenie pracovnikov z predpisov na zaistenie OPP,
dokumentacia OPP vedena v sulade s platnou legislativou,
potrebné preukazy odbornej sposobilosti,

dokumentacia technickych zariadeni (revizie),
harmonogram prac na stavbe,

technologicky postup vykonavanych prac,

zoznam pridelenych OOPP.
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5.2.Suvisiace predpisy

NV SR &. 396/2006 Z. z. o minimainych bezpec¢nostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko

NV SR €. 115/2006 Z. z.
O minimalnych zdravotnych a bezpe&nostnych poZiadavkach na ochranu
zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou hluku

NV SR &. 281/2006 Z. z.

o minimalnych bezpegnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ru¢nej manipulacii
s bremenami

NV SR &. 395/2006 Z. z.

o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouZivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov

NV SR &. 392/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov

NV SR &. 391/2006 Z. z.
o minimainych bezpeé&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko

NV SR ¢&. 387/2006 Z. z.
o poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznacéenia pri praci

NV SR &. 416/2005 Z. z.
o minimalnych zdravotnych a bezpeénostnych poziadavkach na ochranu
zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou vibraciam

6. Prilohy
e Opravnenia koordinatora
e Suhrnna technicka sprava
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Prezencna listina k planu BOZP na stavbe

Svojim podpisom potvrdzujem, Ze som si preStudoval Plan bezpecnosti a ochrany
zdravia pri préci na stavbe a sthlasim s jeho znenim a budem ho dodrZiavat.

Meno a priezvisko

Subjekt (firma, SZC0) | Dha

Podpis
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