

### Krycí list stavby

Stavba Zníženie energetickej náročnosti KD v obci Nižný Tvarožec

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberteľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

IČO: 45344086

DIČ: 2022947025

A	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B
1	HSV	141156,51	17433,59	158590,1
2	PSV	150 477,19	90 512,71	240 989,90
3	MONT	35 442,21	13 164,46	48 606,67
4	OST	0,00	0,00	2 840,00
5	VN	0,00	0,00	0,00
6	Spolu		<b>451 026,67</b>	7 Ostatné náklady stavby 0
				8 Kompletačná činnosť 0,00
				9 HZS 8 740,80
				10 Spolu <b>8 740,80</b>
C	VRN			D VRN
11	Zariadenie staveniska		0,00	16 Mimoriadne sťaž.podmienky 0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.		0,00	17 Horské oblasti 0,00
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18 Mimostavenisková doprava 0,00
14				19
15				20 Spolu <b>0,00</b>
	Projektant,rozpočtár			E Celkové náklady
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20 459 767,47
				22 DPH 20% z 459 767,47 91 953,49
				23 DPH 0% z 0,00 0,00
				24 Spolu v EUR <b>551 720,96</b>
				F

Odberteľ

Dodávateľ