

## Zmluva o dielo č. 59/2022

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „Zmluva“)

### Zmluvné strany

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Obec Zemplínska Teplica</b>
Sídlo:	Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica
Štatutárny orgán:	Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka obce
IČO:	00332194
DIČ:	2020741294
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK11 5600 0000 0043 2203 5001
BIC kód banky:	KOMASK2X
Telefón:	+421 56 6796222
e-mail:	ocuzteplica@slovanet.sk
<u>Osoba oprávnená na rokovanie</u>	
vo veciach zmluvných:	Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka obce
vo veciach technických:	Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka obce
vo veciach kontroly:	Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka obce
<i>verejný obstarávateľ údaje doplní pred uzavretím zmluvy)</i> (ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)	
<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>MOUREZ s.r.o Vranov n. T.</b>
Sídlo:	B. Němcovej 1143,093 01 Vranov nad Topľou
Štatutárny orgán:	Mgr. Adrián Zacharský
Právna forma:	s.r.o
IČO:	36486485
DIČ:	2020001962
Bankové spojenie:	SLSP a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK69 0900 0000 0005 6108 1293
BIC kód banky:	
Telefón:	+421 908 732 956
e-mail:	a.zacharsky@gmail.com
<u>Osoba oprávnená na rokovanie</u>	
vo veciach zmluvných:	Mgr. Adrián Zacharský – konateľ spoločnosti
vo veciach technických:	Mgr. Adrián Zacharský – konateľ spoločnosti
vo veciach realizačných:	Ing. Milan Harčár - stavbyvedúci
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)	

### Čl. I

#### Úvodné ustanovenia

- 1.1 Táto Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania postupom zadávania podlimitných zákaziek podľa § 112 – 116 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom sú stavebné práce s označením „Miestne komunikácie II v obci Zemplínska Teplica“ ( postupom podlimitnej zákazky – výzvou na predkladanie ponúk, zverejnenou vo Vestníku VO č. 59/2022,dňa 01.03.2022, č. oznámenia: 15326 - WYP.
- 1.2 Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu finančných prostriedkov podľa tejto Zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretá medzi poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, ktorým je Ministerstvo vnútra SR (ďalej len „Poskytovateľ“) a Objednávateľom (ďalej len „Zmluva o NFP“).

- 1.3 Realizácia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom ako Sprostredkovateľským orgánom v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2021-2 - špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania).

## Čl. II

### Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť dielo pre Objednávateľa na predmet zákazky s názvom „Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica“ v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 14.3.2022, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas dodané Dielo cenu podľa čl. IV tejto Zmluvy.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a Objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri zhotovení a odovzdaní Diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.
- 2.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projektovú dokumentáciu výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
- (i) projektová dokumentácia,
  - (ii) výkaz výmer,
  - (iii) stavebné povolenie, resp. ohlásenia stavebných úprav (ak sa vyžaduje),
  - (iv) vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy k uskutočneniu Diela,
  - (v) iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela (ďalej aj ako „projektová dokumentácia“).
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade s touto Zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebným povolením a výkazom výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 - neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s ostatnou príslušnou dokumentáciou poskytnutou v rámci verejného obstarávania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu.
- 2.5 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe povolenia (ďalej len „stavebné povolenie“), ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné a Zhotoviteľ je v súlade s nimi povinný zhotoviť Dielo.
- 2.6 Zhotoviteľ na základe Zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.
- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.
- 2.8 Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
- (i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek Objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,
  - (ii) ku dňu uzavretia Zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- 2.9 Zhotoviteľ pred uzavretím tejto Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zbral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

- 2.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená stavebným dozorcom Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené projektovou dokumentáciou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a technickými normami.
- 2.11 V prípade, ak Zhotoviteľ v projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len „produkty“) a Objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté Zhotoviteľom uvedené a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je Zhotoviteľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany Objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu na vlastné náklady odstrániť, a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak Zhotoviteľ takýmto konaním spôsobí Objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

### Čl. III

#### Podmienky prevzatia staveniska a termín realizácie Diela

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy najneskôr v lehote do 5 mesiacov od odovzdania staveniska (na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska).
- 3.2 Miesto zhotovenia diela: katastrálne územie obce Zemplínska Teplica, par. č. CKN: 83/6; 80/10; 71; 80/23; 80/2; 83/1; 80/18, 290, 957/16, 957/24 (bližšie podľa projektovej dokumentácie overenej v konaní pre povolenie stavby).
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa oceneného Výkazu výmer doplnenom Zhotoviteľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých Objednávateľom.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie staveniska", ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom bezodkladne po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany zápis. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela. V prípade, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie, ktoré neumožňuje dodržať stanovené technologické postupy pri realizácii predmetu zmluvy, bude termín odovzdania staveniska vzájomne dohodnutý medzi oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.
- 3.5 Zhotoviteľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska, pokiaľ si Objednávateľ so Zhotoviteľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.
- 3.6 Zhotoviteľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní staveniska, najneskôr deň pred začatím stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.
- 3.7 Zhotoviteľ je povinný stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa umiestňovať na stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na stavenisku a ani na oplotení staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na stavenisku svoje logo s rozmermi max. 2m x 2m.

- 3.8 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží Objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“), (ak sa uplatňuje). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) zákona o verejných prácach povinný spolupracovať so Zhotoviteľom pri vypracúvaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce.
- 3.9 Objednávateľ je povinný pri odovzdaní staveniska ukázať Zhotoviteľovi hranice staveniska a prístupové cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu,

#### ČI. IV

##### Cena Diela a platobné podmienky

- 4.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách nasledovne:

Cena bez DPH	151 596,32 EUR
DPH	30 319,26 EUR
Cena celkom vrátane DPH	181 915,58 EUR

slovom: stoosemdesiatjedentisícdeväťstopäťnásť eur a päťdesiatosem eurocentov vrátane DPH

- 4.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré Zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na:
- (i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni Zhotoviteľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky (BOZP);
  - (ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
  - (iii) náklady na zhotovenie, osadenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia staveniska v súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno Objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno Zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a bude umiestnená a viditeľná v súlade s týmito všeobecne záväznými právnymi predpismi;
  - (iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov;
  - (v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
  - (vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľom;
  - (vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, prípadné náklady na geodetické vytyčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;
  - (viii) nákladov na poistenie Diela;

- (ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
- (x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
- (xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;
- (xii) náklady na ochranu a stráženie staveniska,
- (xiii) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia staveniska a jeho likvidáciu;
- (xiv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
- (xv) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
- (xvi) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;
- (xvii) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskoršie pri odovzdaní staveniska;
- (xviii) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
- (xix) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prašné opatrenia;
- (xx) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
- (xxi) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie staveniska;
- (xxii) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na stavenisko;
- (xxiii) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy.

- 4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že Zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode Zmluvných strán a v súlade s platnými právnymi predpismi na území SR.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Objednávateľa.
- 4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených Zhotoviteľom vždy na základe skutočne vykonaných a Objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú súpisy vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac, potvrdené oboma Zmluvnými stranami v súlade s bodom 4.6 tohto článku tejto Zmluvy.
- 4.6 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach fakturácie:
- (i) Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce
  - (ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác a fotodokumentáciou, a ktoré budú odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý 2 kalendárne mesiace plnenia v súlade s týmto bodom Zmluvy,
  - (iii) súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je Zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi najneskôr do siedmeho (7.) kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa

- Objednávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu),
- (iv) v prípade ak Objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,
  - (v) všetky Súpisy vykonaných prác predložené Zhotoviteľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác,
  - (vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác potvrdených podpisom stavebného dozoru Objednávateľa a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj z dôvodu neúmyselného konania/omylu v konaní Zhotoviteľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane Objednávateľa) a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane Zhotoviteľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2- a viackrát),
  - (vii) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela podľa článku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi. Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
  - (viii) Zhotoviteľ je vlastníkom zabudovaných a fakturovaných materiálov a tovarov (t. j. všetky fakturované tovary a materiály sú zbavené práv tretích osôb).

4.7 Zhotoviteľ doručí vyúčtovaciu faktúru Objednávateľovi do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu Objednávateľom. Súčasťou faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností Zhotoviteľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.

4.8 Pre účely tohto článku Zmluvy sa faktúra Zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy v časti Zhotoviteľ.

4.9 Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak Zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany Objednávateľa v súlade s týmto bodom Zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a Objednávateľ sa nedostáva do omeškania.

## Čl. V

### Naviac Práce

5.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v tejto Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým Zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným Zhotoviteľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto Zmluvy.

5.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, a to najmä/nie výlučne zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky Zhotoviteľa. Súčasťou ponuky Zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor/iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú

evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku Zmluvy je daný uzatvorením Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptácie zo strany Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba naviac prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Zhotoviteľ je povinný oznamovať Objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu v súlade s článkom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

- 5.3 Faktúra za vykonané naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu s poslednou faktúrou za Dielo a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v Zmluve.
- 5.4 Na naviac práce po ich schválení uzavrú Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podľa zákona o verejnom obstarávaní, aktuálne platných pravidiel uvedených v Systéme EŠIF, v príslušnej riadiacej dokumentácii Poskytovateľa a podmienok uvedených v Zmluve o NFP. V prípade, ak naviac práce požadované Objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uskutočnenia Diela, Zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých naviac prác.

#### Čl. VI

##### Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku Objednávateľa a tretích osôb.
- 6.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.
- 6.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať stavebným dozrom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu Objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje činnosti stavbyvedúceho zabezpečiť osobou stavbyvedúceho. Stavbyvedúci musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a odbornou praxou zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Zhotoviteľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia Objednávateľa, ako aj v prípade zmeny pracovného pomeru stavbyvedúceho alebo v prípade jeho úmrtia, nahradiť ho bezodkladne inou osobou. Zhotoviteľ za účelom preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho predloží poverenej osobe Objednávateľa najneskôr ku dňu prevzatia staveniska v prípade stavbyvedúceho nasledujúce dokumenty,
- (i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho pre odborné zameranie/kategóriu: - inžinierske stavby – **dopravné stavby**,
  - (ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho – osvedčenia s odborným zameraním inžinierske stavby – **dopravné stavby** alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení;

V prípade, ak Objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je Zhotoviteľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov Zhotoviteľa. Miesto a termín konania koordinačných porad a kontrolných dní je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

- 6.5 Zmena stavbyvedúceho je bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy možná výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať Objednávateľa o schválenie zmeny v osobe stavbyvedúceho minimálne päť (5) kalendárnych dní vopred a doručiť Objednávateľovi doklady podľa ods. 6.4 tohto článku zmluvy.
- 6.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov Zhotoviteľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a

zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných a ich finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na stavenisku v príslušnej pracovnej zmene. Zástupca Zhotoviteľa umožní prístup stavebnému dozoru Objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca Zhotoviteľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor Objednávateľa na stavbe. Objednávateľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu, a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu Zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela Objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany Zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:

- (i) Stavbyvedúci Zhotoviteľa;
- (ii) Stavebný dozor Objednávateľa a jeho poverený zástupca;
- (iii) Projektant;
- (iv) Geodet a kartograf Diela;
- (v) Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán;
- (vi) Zástupcovia oprávnených osôb, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy;
- (vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.

- 6.7 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady. Zároveň je Zhotoviteľ zdokumentovať tieto práce – fotodokumentáciou.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 6.9 Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa.
- 6.10 Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať Zhotoviteľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude Zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady Zhotoviteľa a v súlade s článkom VIII tejto Zmluvy. Odvolaním subdodávateľa zo staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.
- 6.11 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči Zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn,



kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.

- 6.12 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre Zhotoviteľa/ u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Zhotoviteľa na stavenisku a je povinný vykazať zo staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečiť, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na stavenisku najmä o:
- (i) pracovných úrazoch,
  - (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
  - (iii) škodách na životnom prostredí a
  - (iv) požiaroch.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je Objednávateľ oprávnený vyžiadať si od Zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu Zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.
- 6.14 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené Objednávateľovi z dôvodu, že Zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol Objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
- 6.15 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne vyhlasuje, že súhlasí s tým, že Objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená Objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany Zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré Objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, Zhotoviteľ uhradí Objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany Objednávateľa.
- 6.16 Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 6.17 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:
- (i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela
  - (ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny dokončenia diela, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť Objednávateľa na chyby projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotoviteľ v tejto súvislosti je

oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Zhotoviteľ povinný vykonávať práce podľa dohodnutého termínu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si Objednávateľ môže obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.

- 6.18 Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.
- 6.19 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka a podľa osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť Zhotoviteľa za činnosti pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku Objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy. Ak konanie Zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok poškodenie zdravia ľudí a majetku tretích osôb, za uspokojenie týchto nárokov v prípade ich uplatnenia tretími osobami, zodpovedá v plnej rozsahu Zhotoviteľ.
- 6.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len „poistenie zodpovednosti za škodu“) na poistnú sumu minimálne vo výške ceny Diela vrátane DPH podľa článku IV. bod 4.1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi doklad preukazujúci uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu a preukazujúci výšku poistného plnenia najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska. Poistenie zodpovednosti za škodu je Zhotoviteľ povinný udržiavať v platnosti a účinnosti najmenej do dňa podpisu Preberacieho Protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje poistiť Dielo vo výške zmluvnej ceny Diela vrátane DPH podľa článku IV. bod 4.1 tejto Zmluvy po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu pre prípad poškodenia, zničenia, strany, odcudzenia alebo iných škôd. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi doklad preukazujúci uzatvorenie poistenia Diela a preukazujúci výšku poistenia podľa predchádzajúcej vety najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska.
- 6.22 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť na stavbe do 5 pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote informovať Objednávateľa o vyplatení a výške poistného plnenia z tejto poistnej udalosti.

## Čl. VII

### Povinnosti Zmluvných strán a subdodávateľov, sociálny aspekt

- 7.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela Objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu Zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:
- (i) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail),
  - (ii) identifikácie a hodnoty plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ,
  - (iii) údajov, že subdodávateľ je oprávnený na príslušné plnenie zmluvy, ktoré bude zabezpečovať vlastnými kapacitami,
  - (iv) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto Zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú,
  - (v) dokladov, preukazujúcich splnenie podmienky, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).

- 7.3 Zhotoviteľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe Objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba Objednávateľa na základe Zhotoviteľom predložených informácií / dokladov.

V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný predložiť oprávnenej osobe Objednávateľa do siedmich (7) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.

- 7.4 Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba Objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu Zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto Zmluve.

- 7.5 Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov Zhotoviteľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia Zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú Objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu Zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov Zhotoviteľa) v jeho mene: *(verejný obstarávateľ doplní pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom)*.

- 7.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohu tejto Zmluvy (Príloha č. 3).

- 7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať požiadavky Poskytovateľa finančnej podpory v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - využitie sociálneho aspektu pri realizácii stavebného diela v nasledovnom rozsahu a to, že minimálne v trvaní 50% doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákoník práce) minimálne dve osoby z prostredia MRK, spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
- a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
  - b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby:

- 7.8. Zhotoviteľ preukáže splnenie povinnosti podľa bodu 7.7 tohto článku, zamestnať minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b), a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a pod., vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce, súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov a pod.) najneskôr pri odovzdaní a prevzatí staveniska.

- 7.9 Zmluvná povinnosť Zhotoviteľa týkajúca sa zabezpečenia zamestnania minimálne dvoch osôb, spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v tomto článku ods. 7.7 bude považovaná za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb počas celej doby realizácie stavebných prác. Porušenie tejto zmluvnej povinnosti zakladá právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu podľa Čl.10 ods. 1 (vii).

- 7.10 Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Ak Zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom je oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie.

## Čl. VIII

### Odobzdanie a prevzatie Diela

- 8.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela, a to v zmysle článku III, bodu 3.1 tejto Zmluvy. Predmetom odovzdania dodávateľom a prevzatia objednávateľom bude Dielo ako celok.
- 8.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela Zhotoviteľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako sedem (7) dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela Objednávateľovi. Ak Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela Zhotoviteľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, Zhotoviteľ je povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť Objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
- 8.3 Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží Objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
- (i) projekty skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej forme vo formáte DWG a PDF;
  - (ii) stavebný denník;
  - (iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
  - (iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
  - (v) záručné listy v kópii;
  - (vi) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky;
  - (vii) fotodokumentáciu stavby v el. verzii.
- Ak nepredloží/nedoloží Zhotoviteľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.
- 8.4 V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou subdodávateľmi technológií.
- 8.5 Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Zhotoviteľ uvoľní stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení zápisu podľa bodu 8.4 tohto článku. Po tejto lehote ponechá Zhotoviteľ na stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.
- 8.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
- (i) základné údaje o Diele;
  - (ii) súpis zistených väd a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
  - (iii) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
  - (iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
  - (v) vyhlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá;
  - (vi) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán;
  - (vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.
- 8.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.
- 8.8 V prípade ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je Objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.

- 8.9 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných Zmluvou v prípade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolnosti spôsobenej „Vyššou mocou“ podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 8.10 Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 8.9 Zmluvy nevylučuje prekážka spôsobená Vyššou mocou, ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti. Pre účely tohto ustanovenia znamená „Vyššia moc“ takú mimoriadnu a neodvratiteľnú udalosť mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohla predvídať pri uzavretí Zmluvy, a ktorá jej bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Také udalosti môžu byť okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého rozsahu, záplavy, povodne, živelné pohromy, dopravné embargá, štrajky a pod.
- 8.11 Lehota realizácie a odovzdania Diela v zmysle článku III a VIII tejto zmluvy môže byť v zmysle bodu 8.9 predĺžená, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť tri (3) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor vykonaním zápisu do stavebného denníka; Zhotoviteľ aj Objednávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu.

#### Čl. IX

##### Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so Zmluvou, projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy.
- 9.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.
- 9.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynú po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť, do 15 dní od oznámenia vady Objednávateľom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 9.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení Objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady Objednávateľom. V prípade havarijného stavu je Zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie väd na Dielo bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opravitelná, Zhotoviteľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela,

a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia Zhotoviteľa na odstraňovanie vady. Ak Zhotoviteľ neodstráni vadu, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

## Čl. X

### Sankcie

10.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:

- (i) v prípade omeškania Zhotoviteľa s prevzatím staveniska od Objednávateľa v lehote ustanovenej v článku 3, bode 3.4 tejto Zmluvy, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- (ii) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotoviteľom v zmysle Článku 3, bod 3.1, resp. článku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania
- (iii) v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov
- (iv) v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov.
- (v) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
- (vi) v prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa článku VI. bod 6.20. a 6.21 vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % zo zmluvnej ceny Diela v Eur bez DPH na základe tejto zmluvy aj vrátane prípadných uzavretých Dodatkov k Zmluve.
- (vii) v prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa článku. VII, bod 7.7, 7.8 a 7.9 vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH na základe tejto Zmluvy aj vrátane prípadných uzavretých Dodatkov k Zmluve, maximálne však do výšky NFP.
- (viii) v prípade, ak Zhotoviteľ neoznámí Objednávateľovi doplnenie, resp. zmenu subdodávateľa v zmysle článku 7, bod 7.3, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie.

10.2 Zmluvná pokuta na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie Zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi.

10.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.

10.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.

10.5 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči Zhotoviteľovi má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

## Čl. XI.

### Skončenie Zmluvy

11.1. Túto Zmluvu je možné skončiť:

11.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o ukončení tejto Zmluvy sa súčasne upraví aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou,

- 11.1.2 písomným odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán,
- 11.2. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak:
- 11.2.1 proti Zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
  - 11.2.2 Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
  - 11.2.3 Zhotoviteľ je v omeškaní s odovzdaním Diela podľa čl. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako šesťdesiat (60) dní,
  - 11.2.4 Objednávateľ mal tri (3) a viac Oprávnených reklamácií k Dielu,
  - 11.2.5 Zhotoviteľ koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
  - 11.2.6 Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi doklad o poistení zodpovednosti za škodu za podmienok podľa čl. 6, bod 6.21 tejto Zmluvy,
  - 11.2.7 Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi doklad o poistení Diela za podmienok podľa čl. 6, bod 6.22 tejto Zmluvy,
  - 11.2.8 Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ/subdodávateľa Zhotoviteľa nebol/neboli v čase uzavretia tejto Zmluvy zapísaný/í v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazaný/í z registra partnerov verejného sektora počas doby platnosti tejto Zmluvy,
  - 11.2.9 ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác,
  - 11.2.10 bez akýchkoľvek sankcií a bez uvedenia dôvodu pokiaľ ešte nedošlo k plneniu predmetu Zmluvy.
- 11.3 Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ poruší túto Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy na strane Objednávateľa sa považuje omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry/faktúr o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej/ich splatnosti.
- 11.4 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a je účinné dňom doručenia druhej Zmluvnej strane.
- 11.5 Zmluvná strana, ktorá odstúpi od tejto Zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla. Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia o náhrade škody, zaplataenia sankcií, zodpovednosti za vady a tých ustanovení tejto Zmluvy, ktoré majú vzhľadom na ich charakter trvať aj po skončení tejto Zmluvy.

## Čl. XII

### Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 12.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
- 12.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 12.3 Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly verejného obstarávania Poskytovateľom NFP a to dňom doručenia správy z kontroly objednávateľovi, ktorej výsledkom bude pripustenie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác do financovania. O momente nadobudnutia účinnosti zmluvy Objednávateľ Zhotoviteľa bezodkladne upovedomí v písomnej forme.
- 12.4 Zmluva podlieha zverejneniu (na webovom sídle Objednávateľa) podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 12.5 Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.

- 12.6 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmiernu a vzájomným rokovaním. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto Zmluvy budú riešené vecne a miestne príslušnými súdmi SR. Spory Zmluvných strán neopravňujú Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.
- 12.7 Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásilka sa považuje za doručенú v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručенú na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
- 12.8 Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou očíslovaných dodatkov v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 12.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavená v tejto Zmluve je slobodná, vážna, bez omylu v osobe alebo predmete Zmluvy a že túto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú jej podpisom.
- 12.10 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 2 rovnopisy.
- 12.11 Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktno dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie.
- 12.12 Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v mene Zhotoviteľa pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto Zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné oceneľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri plnení tejto Zmluvy.
- 12.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek podozrenie na porušenie povinností podľa bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékoľvek skutočnosti, v dôsledku ktorých by sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 12.12 ukázalo ako nepravdivé a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia.
- 12.14 Akékoľvek preukázané korupčné správanie Zhotoviteľa alebo porušenie povinností podľa bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
- 12.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditov a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov sú najmä: a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby; b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby; c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním, poverené osoby; d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditov; e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; g) Osoby



prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

12.16 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 - Cenová ponuka (ponukový rozpočet) Zhotoviteľa vrátane zoznamu ekvivalentov (ak sa uplatnilo)

Príloha č. 2 - Výkaz výmer

Príloha č. 3 - Zoznam známych subdodávateľov

V Zemplínskej Teplici, dňa 6.9.2022

Za Objednávateľa



[•]

Mgr. Jozefína Uhaľová  
Starostka obce Zemplínska Teplica

Vo Vranove nad Topľou dňa 16.8.2022

Za Zhotoviteľa

**MOUREZ**

s.r.o.  
Vranov n.T.

16

OU

100021

Mg

MOUREZ s.r.o Vranov n. T.



# REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica

Dátum: 14.3.2022

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	#ODKAZ!	Cena s DPH
1	2	3	4	5

Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica				
01	SO 01 Komunikácie - Cintorínska ulica	121 701,72	24 340,34	146 042,06
	MK s novou konštrukciou	58 431,34	11 686,27	70 117,61
	MK s výmenou podkladnej a obrusnej vrstvy	63 270,38	12 654,08	75 924,46
01	SO 01 Komunikácie - Záhradná ulica	29 894,60	5 978,92	35 873,52
	Miestna komunikácia	26 814,20	5 362,84	32 177,04
	Chdník	3 080,40	616,08	3 696,48
	<b>Celkom</b>	<b>151 596,32</b>	<b>30 319,26</b>	<b>181 915,58</b>



**NOIBEX**

S.P.O.  
Vranov n.T.

1143

ad Topľou

SK2020001962

# SUHRNNY KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica	JKSO	
Názov objektu	01-SO 01 - Komunikácie Cintorínska ulica Záhradná ulica	EČO	
		Miesto	Obec Zemplínska Teplica
Objednávateľ	Obec Zemplínska Teplica	IČO	332194
Projektant	ÚDI s.r.o., Košice, Hlinkova 39	IČ DPH	36182541
Zhotoviteľ	MOUREZ s.r.o Vranov n.T		364 864 85 SK 2020001962
	Rozpočet číslo    Spracoval	Dňa	14.03.2022
	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>		

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 151 596,32	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 151 596,32	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 151 596,32
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 20,00 % z 30 319,26
Dátum a podpis	Pečiatka	25 <b>Cena s DPH (r. 23-24) 181 915,58</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E Prípochy a odpočty</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa 0,00
		27 Kľzavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie +- 0,00



**MOUREZ** s.r.o.  
Vranov n.T.  
B. Němcovej 1143  
093 01 Vranov nad Topľou  
ČO: 36486485 IČ DPH: SK2020001962



# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 06  
Stavba: Záhradná ulica – miestna komunikácia

JKSO:  
Miesto: Zemplinska Teplica

KS:  
Dátum: 14.03.22

Objednávateľ:  
Zemplinska Teplica

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

IČO: 364 864 85  
IČ DPH: SK 2020001962

Projektant:  
ÚDI Košice s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
ÚDI Košice s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **26 814,20**

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%		5 362,84

**Cena s DPH** v **EUR** **32 177,04**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ




Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 06

Stavba: Záhradná ulica – miestna komunikácia

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 14.03.2022


Objednávateľ: Zemplínska Teplica

Projektant: ÚDI Košice s.r.o.

Zhotoviteľ: MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

Spracovateľ: ÚDI Košice s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>26 814,20</b>	<b>32 177,04</b>
106-00	Záhradná ulica – miestna komunikácia	26 814,20	32 177,04



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica  
Objekt: **Záhradná ulica - miestna komunikácia**

JKSO: Miesto: Zemplínska Teplica

Objednávateľ: Zemplínska Teplica

Zhotoviteľ: MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

Projektant: ÚDI Košice s.r.o.

Spracovateľ: ÚDI Košice s.r.o.

Poznámka:

KS: Dátum: 14.03.2022

IČO: IČ DPH:

IČO: 364 864 85 IČ DPH: SK2020001962

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

Cena bez DPH 26 814,20

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
		20,00%	5 362,84

**Cena s DPH v EUR 32 177,04**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



**MOUREZ** S.R.O.  
Vranov n.T.

IČO:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica

Objekt: **Záhradná ulica - miestna komunikácia**

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 14.03.2022

Objednávateľ: Zemplínska Teplica

Projektant: ÚDI Košice s.r.o.

Zhotoviteľ: MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

Spracovateľ: ÚDI Košice s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**26 814,20**

HSV - Práce a dodávky HSV

26 164,20

1.20 - Búracie práce

2 109,00

5.10 - Komunikácie - vozovka


22 311,00

5.30 - Komunikácie - ostatné konštrukcie a práce

1 744,20

OST - Ostatné náklady

650,00



# ZADANIE

Stavba: Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica

Objekt: **Záhradná ulica - miestna komunikácia**

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 14.03.2022

Objednávateľ: Zemplínska Teplica

Projektant: ÚDI Košice s.r.o.

Zhotoviteľ: MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

Spracovateľ: ÚDI Košice s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**26 814,20**

D HSV Práce a dodávky HSV 26 164,20

D 1.20 Búracie práce 2 109,00

1	K	113152745	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prekážok, hr. 100 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 1 km, zloženia, -0,254 t	m2	1 110,000	1,90	2 109,00
---	---	-----------	--	----	-----------	------	----------

D 5.10 Komunikácie - vozovka 22 311,00

2	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 220,000	0,50	1 110,00
3	K	577134261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 110,000	8,60	9 546,00
4	K	577154361.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 110,000	10,50	11 655,00

D 5.30 Komunikácie - ostatné konštrukcie a práce 1 744,20

5	K	895941119	Úprava kanalizačného vpustu uličného	ks	6,000	75,00	450,00
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	-------	--------

W Položka zahŕňa:  
W - precistenie  
W - výmenu kalového koša  
W - osadenie vyrovnávacieho prstenca  
W - výškovú úpravu mreže  
W 6 " kusov


6,000

6	M	592230001655	Vyrovnávací prstenec pre uličný vpust	ks	6,000	10,00	60,00
7	M	592270007266	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre uličný vpust	ks	6,000	22,50	135,00
8	K	899331115	Výšková úprava poklopov šácht	ks	4,000	75,00	300,00
9	K	919726173.1	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 25 mm	m	201,000	1,20	241,20
10	K	919726544	Tesnenie rezaných škár zálievkouasfaltovou trvale pružnou š. 10 mm hl. 25 mm	m	201,000	2,40	482,40
11	K	919735112.S	Rezanie asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	27,000	2,80	75,60

W Šírka škáry 5 mm  
W " hĺbka 100 mm

D OST Ostatné náklady 650,00

12	K	OST300013	Náklady na vytýčenie inžinierskych sietí na opravovanom úseku - neopravený výdavok	kpl	1,000	250,00	250,00
13	K	OST400021	Náklady na vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia - neopravený výdavok	kpl	1,000	250,00	250,00
14	K	OST600024	Náklady na osadenie, používanie a odstránenie dočasného dopravného značenia počas výstavby	kpl	1,000	150,00	150,00



093 01 Vranov nad Topľou  
IČO: 36496485 IČ DPH: SK2020001962



# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 06  
Stavba: Záhradná ulica – Chodník

JKSO:  
Miesto: Zemplínska Teplica

KS:  
Dátum: 14.03.22

Objednávateľ:  
Obec Zemplínska Teplica

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

IČO: 364 864 85  
IČ DPH: SK2020001962

Projektant:  
ÚDI Košice s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
ÚDI Košice s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 080,40

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%		616,08

**Cena s DPH v EUR 3 696,48**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

is:

**MOUREZ** s.r.o.  
B. Němcovej 1143 Vranov n.T. [6]  
IČO: 36486485 IČ DPH: SK2020001962

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 06

Stavba: Záhradná ulica – Chodník

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 14.03.2022


Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant: ÚDI Košice s.r.o.

Zhotoviteľ: MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

Spracovateľ: ÚDI Košice s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>3 080,40</b>	<b>3 696,48</b>
106-00	Záhradná ulica chodník	3 080,40	3 696,48



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

**Záhradná ulica - chodník**

JKSO:

Miesto: Zemplínska Teplica

Objednávateľ:

Zemplínska Teplica

Zhotoviteľ:

MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

Projektant:

ÚDI Košice s.r.o.

Spracovateľ:

ÚDI Košice s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.03.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

364 864 85

IČ DPH:

SK2020001962

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**3 080,40**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

20,00%

616,08

**Cena s DPH**

**v EUR**

**3 696,48**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

**MOUREZ** s.r.o.  
Vranov n.T.  
B. Němcovej 1143  
093 01 Vranov nad Topľou  
IČO: 36486485 IČ DPH: SK2020001962

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica

Objekt: **Záhradná ulica - chodník**

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 14.03.2022

Objednávateľ: Zemplínska Teplica

Projektant: ÚDI Košice s.r.o.

Zhotoviteľ: MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

Spracovateľ: ÚDI Košice s.r.o.


Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>3 080,40</b>
---------------------------	-----------------

HSV - Práce a dodávky HSV	3 080,40
---------------------------	----------

1.20 - Búracie práce	483,20
----------------------	--------

5.20 - Komunikácie - chodník	2 597,20
------------------------------	----------



## ZADANIE

Stavba:

Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

**Záhradná ulica - chodník**

Miesto:

Zemplínska Teplica

Dátum:

14.03.2022

Objednávateľ:

Zemplínska Teplica

Projektant:

ÚDI Košice s.r.o.

Zhotoviteľ:

MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

Spracovateľ:

ÚDI Košice s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**3 080,40**

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 080,40

D 1.20

Búracie práce

483,20


1	K	113107246	Odstránenie krytu asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 1 km, zloženia, -0,076 t	m2	302,000	1,60	483,20
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------

D 5.20

Komunikácie - chodník

2 597,20

2	K	573111112.1	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	302,000	0,50	151,00
3	K	577124111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	302,000	8,10	2 446,20



# KRYCÍ LIST STAVBY

Kód:

**Stavba:** Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica

JKSO:

Miesto: Zemplínska Teplica

KS:

Dátum: 14.03.22

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

IČO:

364 864 85

IČ DPH:

SK2020001962

Projektant:

ÚDI Košice, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ÚDI Košice, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

121 701,72

Sadzba dane

Základ dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v

EUR

146 042,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka

**MOUREZ** s.r.o.  
Vranov n.T.  
Němcovej 1143  
Vranov nad Topľou  
IČ DPH: SK2020001962

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

**Stavba:** Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica

**Miesto:** Zemplínska Teplica

**Dátum:** 14.03.2022

**Objednávateľ:** Obec Zemplínska Teplica

**Projektant:** ÚDI Košice, s.r.o.

**Zhotoviteľ:** MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.

**Spracovateľ:** ÚDI Košice, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>121 701,72</b>	<b>146 042,06</b>
01	SO 01 - Komunikácie	121 701,72	146 042,06
01.1	MK s novou konštrukciou	58 431,34	70 117,61
01.2	MK s výmenou podkladnej a obrusnej vrstvy	63 270,38	75 924,46



**MOUREZ** s.r.o.  
Vranov n.T.  
1962

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

01 - SO 01 - Komunikácie

Časť:

**01.1 - MK s novou konštrukciou**

JKSO:

Miesto: Zemplínska Teplica

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

Zhotoviteľ:

MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

Projektant:

ÚDI Košice, s.r.o.

Spracovateľ:

ÚDI Košice, s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.03.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

364 864 85

IČ DPH:

SK2020001962

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

58 431,34

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

70 117,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ




Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka





**ROZPOČET**

Stavba:

Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

01 - SO 01 - Komunikácie

Časť:

**01.1 - MK s novou konštrukciou**

Miesto:

Zemplínska Teplica

Dátum:

14.03.2022

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

ÚDI Košice, s.r.o.

Zhotoviteľ:

MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

Spracovateľ:

ÚDI Košice, s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu****58 431,34**

D HSV

Práce a dodávky HSV

58 131,34

D 1

Zemné práce

3 570,00

1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	420,000	2,60	1 092,00
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

VV

420,0 "vid TS

420,000

2	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	420,000	3,10	1 302,00
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

VV

420,0 "presun v rámci obce pre ďalšie využitie

420,000

3	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	420,000	2,80	1 176,00
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

D 2

Zakladanie

1 442,03

4	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	961,350	1,50	1 442,03
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

VV

961,35 "rozšírenie vozovky

961,350

D 5

Komunikácie

43 377,49

5	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	961,350	6,80	6 537,18
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

VV

961,35 "nová vozovka

961,350

6	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	961,350	15,20	14 612,52
---	---	-------------	---	----	---------	-------	-----------

7	K	569831111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	309,000	2,40	741,60
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

VV

180,0\*0,5\*2+129\*0,5\*2 "časť 1 a 3

309,000

8	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	961,350	0,65	624,88
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

9	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	961,350	0,50	480,68
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

10	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruho š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	961,350	10,10	9 709,64
----	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

11	K	577164431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruho š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	961,350	11,10	10 670,99
----	---	-------------	---	----	---------	-------	-----------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 048,16

12	K	914811000.S	Dočasné dopravné značenie, podľa PD - montáž, demontáž, nájom	kpl	1,000	150,00	150,00
----	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------

13	K	919720122.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m2	961,350	0,80	769,08
----	---	-------------	---	----	---------	------	--------

14	M	693210003400.S	Geomreža sklovláknitá, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	1 105,553	2,10	2 321,66
----	---	----------------	---	----	-----------	------	----------

VV

961,35\*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva

1 105,553

15	K	935112213.S	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20	m	245,000	10,40	2 548,00
----	---	-------------	---	---	---------	-------	----------

16	M	592270001800.S	Tvárnica priekopová TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	825,170	3,95	3 259,42
----	---	----------------	--	----	---------	------	----------

VV

245,0/0,3+0,333

817,000

VV

817\*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva

825,170

D 99

Presun hmôt HSV

693,66

17	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	t	1 261,197	0,55	693,66
----	---	-------------	---	---	-----------	------	--------

D M

Práce a dodávky M


300,00

D 21-M

Elektromontáže

300,00

18	K	210192000.S	Prekládka elektrickej skrinky	ks	1,000	300,00	300,00
----	---	-------------	-------------------------------	----	-------	--------	--------



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

01 - SO 01 - Komunikácie

Časť:

**01.2 - MK s výmenou podkladnej a obrusnej vrstvy**

JKSO:

Miesto: Zemplínska Teplica

KS:

Dátum: 14.03.2022

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

IČO:

364 864 85

IČ DPH:

SK2020001962

Projektant:

ÚDI Košice, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ÚDI Košice, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

63 270,38

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

75 924,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



**MOUREZ** s.r.o.  
Vranov n.T.  
Němcovej 1143 [6]  
Vranov nad Topľou  
35 IČ DPH: SK2020001962

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

01 - SO 01 - Komunikácie

Časť:

**01.2 - MK s výmenou podkladnej a obrusnej vrstvy**

Miesto:

Zemplínska Teplica

Dátum:

14.03.2022

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

ÚDÍ Košice, s.r.o.

Zhotoviteľ:

MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

Spracovateľ:


ÚDÍ Košice, s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**63 270,38**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				63 270,38
D		5	Komunikácie				54 968,06
1	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	2 276,110	0,65	1 479,47
VV		2276,11	"nový kryt		2 276,110		
2	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	2 276,110	0,50	1 138,06
3	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 276,110	10,10	22 988,71
4	K	577164431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	2 276,110	12,90	29 361,82
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 886,73
5	K	919720122.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m2	2 276,110	0,80	1 820,89
VV		2276,11	"nový kryt		2 276,110		
6	M	693210003400.S	Geomreža sklovláknitá, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	2 617,527	2,10	5 496,81
VV		2276,11*1,15	'Prepočítané koeficientom množstva		2 617,527		
7	K	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	2 276,110	0,25	569,03
VV		2276,11	"očistenie po frézovaní		2 276,110		
D		99	Presun hmôt HSV				415,59
8	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	755,612	0,55	415,59



# REKAPITULÁCIA STAVBY


Stavba: Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica

Dátum: 16.8.2022

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica  
Zhotoviteľ: MOUREZ s.r.o Vranov n. T.

Projektant: ÚDI s.r.o., Košice, Hlinkova 39  
Spracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	#ODKAZI	Cena s DPH
1	2	3	4	5
	Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica			
01	SO 01 Komunikácie - Cintorínska ulica	121 701,72	24 340,34	146 042,06
	MK s novou konštrukciou	58 431,34	11 686,27	70 117,61
	MK s výmenou podkladnej a obrusnej vrstvy	63 270,38	12 654,08	75 924,46
01	SO 01 Komunikácie - Záhradná ulica	29 894,60	5 978,92	35 873,52
	Miestna komunikácia	26 814,20	5 362,84	32 177,04
	Chdník	3 080,40	616,08	3 696,48
	<b>Celkom</b>	<b>151 596,32</b>	<b>30 319,26</b>	<b>181 915,58</b>



# SUHRNNY KRYCI LIST ROZPOCTU




Názov stavby	<b>Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>01-SO 01 - Komunikácie Cintorínska ulica</b> <b>Záhradná ulica</b>	EČO	
		Miesto	Obec Zemplínska Teplica
Objednávateľ	Obec Zemplínska Teplica	IČO	00332194
Projektant	ÚDI s.r.o., Košice, Hlinkova 39	IČ DPH	36182541
Zhotoviteľ	MOUREZ s.r.o Vranov n.T		364 864 85 SK 2020001962
	Rozpočet číslo    Spracoval	Dňa	
	<input type="text"/> <input type="text"/>	16.08.2022	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas	0,00		13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	151 596,32	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž		11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky						17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		151 596,32	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b> <b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pecátka	23 Súčet 7, 12, 19-22    151 596,32
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH    20,00 % z    30 319,26
Dátum a podpis		25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b> 181 915,58
<b>Zhotoviteľ</b>	 MOUREZ s.r.o. B. Němcovej 1143 093 01 Vranov nad Topľou 36436485 IČ DPH: SK2020001962 Vranov n.T.  tečiatka	<b>E</b> <b>Prípočty a odpočty</b>
Dátum		26 Dodávky objednávateľa    0,00
		27 Kízavá doložka    0,00
		28 Zvýhodnenie + -    0,00

# KRYCÍ LIST STAVBY

Kód:

**Stavba:** Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica

JKSO:

Miesto: Zemplínska Teplica

KS:

Dátum: 16.08.22

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

IČO:

00332194

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

IČO:

364 864 85

IČ DPH:

SK2020001962

Projektant:

ÚDI Košice, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ÚDI Košice, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

121 701,72

DPH

Sadzba dane

Základ dane

Výška dane

Cena s DPH

v

EUR

146 042,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**MOUREZ** s.r.o.  
B. Němcovej 1143 Vranov n.T.  
093 01 Vranov nad Topľou  
IČO: 36486485 IČ DPH: SK2020001962

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

**Stavba:** Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica

**Miesto:** Zemplínska Teplica

**Dátum:** 16.08.2022

**Objednávateľ:** Obec Zemplínska Teplica

**Projektant:** ÚDI Košice, s.r.o.

**Zhotoviteľ:** MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

**Spracovateľ:** ÚDI Košice, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>121 701,72</b>	<b>146 042,06</b>
01	SO 01 - Komunikácie	121 701,72	146 042,06
01.1	MK s novou konštrukciou	58 431,34	70 117,61
01.2	MK s výmenou podkladnej a obrusnej vrstvy	63 270,38	75 924,46



093 01 Vranov n.T.  
IČO: 36496485 IČDPH: SK2020001962

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica

Objekt: 01 - SO 01 - Komunikácie

Časť: **01.1 - MK s novou konštrukciou**

JKSO: Zemplínska Teplica  
Miesto: Zemplínska Teplica

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Zhotoviteľ: MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

Projektant: ÚDI Košice, s.r.o.

Spracovateľ: ÚDI Košice, s.r.o.

Poznámka:

KS: 16.08.2022  
Dátum: 16.08.2022

IČO: 00332194  
IČ DPH:

IČO: 364 864 85  
IČ DPH: SK2020001962

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

**Cena bez DPH** **58 431,34**

DPH Základ dane Sadzba dane Výška dane

**Cena s DPH v EUR 70 117,61**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



**MOUREZ** s.r.o.  
Vranov n.T.  
B. Němcovej 1143  
093 01 Vranov nad Topľou  
IČO: 364 864 85  
DPH: SK2020001962

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka



# ROZPOČET

Stavba: Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica

Objekt: 01 - SO 01 - Komunikácie

Časť: 01.1 - MK s novou konštrukciou

Miesto: Zemplínska Teplica

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Zhotoviteľ: MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

Dátum: 16.08.2022

Projektant: ÚDI Košice, s.r.o.

Spracovateľ: ÚDI Košice, s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

58 431,34

D HSV Práce a dodávky HSV

58 131,34

D 1 Zemné práce

3 570,00

1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	420,000	2,60	1 092,00
VV					420,000		

2	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	420,000	3,10	1 302,00
VV					420,000		

3	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	420,000	2,80	1 176,00
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

D 2 Zakladanie

1 442,03

4	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	961,350	1,50	1 442,03
VV					961,350		

D 5 Komunikácie

43 377,49

5	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	961,350	6,80	6 537,18
VV					961,350		

6	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	961,350	15,20	14 612,52
---	---	-------------	---	----	---------	-------	-----------

7	K	569831111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	309,000	2,40	741,60
VV					309,000		

8	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	961,350	0,65	624,88
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

9	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	961,350	0,50	480,68
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

10	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	961,350	10,10	9 709,64
----	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

11	K	577164431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	961,350	11,10	10 670,99
----	---	-------------	---	----	---------	-------	-----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 048,16

12	K	914811000.S	Dočasné dopravné značenie, podľa PD - montáž, demontáž, nájom	kpl	1,000	150,00	150,00
----	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------

13	K	919720122.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m2	961,350	0,80	769,08
----	---	-------------	---	----	---------	------	--------

14	M	693210003400.S	Geomreža skloláknitá, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	1 105,553	2,10	2 321,66
VV					1 105,553		

15	K	935112213.S	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20	m	245,000	10,40	2 548,00
----	---	-------------	---	---	---------	-------	----------

16	M	592270001800.S	Tvárnica priekopová TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	825,170	3,95	3 259,42
VV					817,000		
VV					825,170		

D 99 Presun hmôt HSV

693,66

17	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 261,197	0,55	693,66
----	---	-------------	--	---	-----------	------	--------


D M Práce a dodávky M

300,00

D 21-M Elektromontáže

300,00

18	K	210192000.S	Prekládka elektrickej skrinky	ks	1,000	300,00	300,00
----	---	-------------	-------------------------------	----	-------	--------	--------



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

01 - SO 01 - Komunikácie

Časť:

**01.2 - MK s výmenou podkladnej a obrusnej vrstvy**

JKSO:

Miesto:

Zemplínska Teplica

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

Zhotoviteľ:

MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

Projektant:

ÚDI Košice, s.r.o.

Spracovateľ:

ÚDI Košice, s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

16.08.2022

IČO:

00332194

IČ DPH:

IČO:

364 864 85

IČ DPH:

SK2020001962

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**63 270,38**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

**Cena s DPH**

**v EUR**

**75 924,46**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



**MOUREZ** s.r.o.  
Vranov n.T.  
Ľemcovej 1143  
Vranov nad Topľou  
IČ DPH: SK2020001962

# ROZPOČET

Stavba:

Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

01 - SO 01 - Komunikácie

Časť:

**01.2 - MK s výmenou podkladnej a obrusnej vrstvy**

Miesto:

Zemplínska Teplica

Dátum:

16.08.2022

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

ÚDÍ Košice, s.r.o.


Zhotoviteľ:

MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

Spracovateľ:

ÚDÍ Košice, s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Gena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>63 270,38</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				63 270,38
D	5		Komunikácie				54 968,06
1	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	2 276,110	0,65	1 479,47
		VV	2276,11 "nový kryt		2 276,110		
2	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	2 276,110	0,50	1 138,06
3	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 276,110	10,10	22 988,71
4	K	577164431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	2 276,110	12,90	29 361,82
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 886,73
5	K	919720122.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m2	2 276,110	0,80	1 820,89
		VV	2276,11 "nový kryt		2 276,110		
6	M	693210003400.S	Geomreža skloláknitá, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	2 617,527	2,10	5 496,81
		VV	2276,11*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		2 617,527		
7	K	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	2 276,110	0,25	569,03
		VV	2276,11 "očistenie po frézovaní		2 276,110		
D	99		Presun hmôt HSV				415,59
8	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	755,612	0,55	415,59



**MOUREZ** s.r.o.  
Vranov n.T.

16

962

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 06  
Stavba: Záhradná ulica – miestna komunikácia

JKSO:  
Miesto: Zemplínska Teplica

KS:  
Dátum: 16.08.22

Objednávateľ:  
Zemplínska Teplica

IČO: 00332194  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

IČO: 364 864 85  
IČ DPH: SK 2020001962

Projektant:  
ÚDI Košice s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
ÚDI Košice s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 814,20

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%		5 362,84

**Cena s DPH v EUR 32 177,04**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

**MOUREZ** s.r.o.  
Vranov n.T.  
Némcovej 1143  
1 Vranov nad Topľou  
85 IČ DPH: SK2020001962

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 06

**Stavba:** Záhradná ulica – miestna komunikácia

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 16.08.2022

Objednávateľ: Zemplínska Teplica

Projektant: ÚDI Košice s.r.o.

Zhotoviteľ: MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

Spracovateľ: ÚDI Košice s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>26 814,20</b>	<b>32 177,04</b>
106-00	Záhradná ulica – miestna komunikácia	26 814,20	32 177,04



*[Handwritten signature]*  
v n.T.  
[6]  
IČO: 36436487 IČ DPH: SK2020001962

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica  
Objekt: **Záhradná ulica - miestna komunikácia**

JKSO:  
Miesto: Zemplínska Teplica

Objednávateľ:  
Zemplínska Teplica

Zhotoviteľ:  
MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

Projektant:  
ÚDI Košice s.r.o.

Spracovateľ:  
ÚDI Košice s.r.o.

Poznámka:

KS:  
Dátum: 16.08.2022

IČO: 00332194

IČ DPH:

IČO: 364 864 85

IČ DPH: SK2020001962

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH** **26 814,20**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
		20,00%	5 362,84

**Cena s DPH** **32 177,04**

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



**MOUREZ** s.r.o.  
Vranov n.T.  
Kováčovej 1143 [6]  
nad Topľou  
IČO: 364 864 85  
IČ DPH: SK2020001962

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica

Objekt: **Záhradná ulica - miestna komunikácia**

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 16.08.2022

Objednávateľ: Zemplínska Teplica


Projektant: ÚDI Košice s.r.o.

Zhotoviteľ: MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

Spracovateľ: ÚDI Košice s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>26 814,20</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	26 164,20
1.20 - Búracie práce	2 109,00
5.10 - Komunikácie - vozovka	22 311,00
5.30 - Komunikácie - ostatné konštrukcie a práce	1 744,20
OST - Ostatné náklady	650,00



# ZADANIE

Stavba:

Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

**Záhradná ulica - miestna komunikácia**

Miesto:

Zemplínska Teplica

Dátum:

16.08.2022

Objednávateľ:

Zemplínska Teplica

Projektant:

ÚDI Košice s.r.o.

Zhotoviteľ:

MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

Spracovateľ:

ÚDI Košice s.r.o.

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**26 814,20**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**26 164,20**

D 1.20

Búracie práce

**2 109,00**

1	K	113152745	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prekážok, hr. 100 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 1 km, zloženia, -0,254 t	m2	1 110,000	1,90	2 109,00
---	---	-----------	--	----	-----------	------	----------

D 5.10

Komunikácie - vozovka

**22 311,00**

2	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 220,000	0,50	1 110,00
3	K	577134261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 110,000	8,60	9 546,00
4	K	577154361.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 110,000	10,50	11 655,00

D 5.30

Komunikácie - ostatné konštrukcie a práce

**1 744,20**

5	K	895941119	Úprava kanalizačného vpustu uličného	ks	6,000	75,00	450,00
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	-------	--------

W Položka zahŕňa:  
W - precistenie  
W - výmenu kalového koša  
W - osadenie vyrovnávacieho prstenca  
W - výškovú úpravu mreže  
W 6 " kusov

6,000

6	M	592230001655	Vyrovnávací prstenec pre uličný vpust	ks	6,000	10,00	60,00
7	M	592270007266	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre uličný vpust	ks	6,000	22,50	135,00
8	K	899331115	Výšková úprava pokloпов šácht	ks	4,000	75,00	300,00
9	K	919726173.1	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živíč. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 25 mm	m	201,000	1,20	241,20
10	K	919726544	Tesnenie rezaných škár zálievkouasfaltovou trvale pružnou š. 10 mm hl. 25 mm	m	201,000	2,40	482,40
11	K	919735112.S	Rezanie asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	27,000	2,80	75,60

W Šírka škáry 5 mm  
W " hĺbka 100 mm

D OST

Ostatné náklady

**650,00**

12	K	OST300013	Náklady na vytýčenie inžinierskych sietí na opravovanom úseku - neopravený výdavok	kpl	1,000	250,00	250,00
13	K	OST400021	Náklady na vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia - neopravený výdavok	kpl	1,000	250,00	250,00
14	K	OST600024	Náklady na osadenie, používanie a odstránenie dočasného dopravného značenia počas výstavby	kpl	1,000	150,00	150,00



ICO: 36486485 IČ DPH: SK2020001962



# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 06  
Stavba: Záhradná ulica – Chodník

JKSO:  
Miesto: Zemplínska Teplica

KS:  
Dátum: 16.08.22

Objednávateľ:  
Obec Zemplínska Teplica

IČO: 00332194  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

IČO: 364 864 85  
IČ DPH: SK2020001962

Projektant:  
ÚDI Košice s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
ÚDI Košice s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 080,40

DPH	Sadzba dane 20,00%	Základ dane	Výška dane 616,08
-----	-----------------------	-------------	----------------------

**Cena s DPH v EUR 3 696,48**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 06

**Stavba:** Záhradná ulica – Chodník

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 16.08.2022


Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant: ÚDI Košice s.r.o.

Zhotoviteľ: MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

Spracovateľ: ÚDI Košice s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>3 080,40</b>	<b>3 696,48</b>
106-00	Záhradná ulica chodník	3 080,40	3 696,48



**MOUREZ** s.r.o.  
Vranov n.T.  
B. Němcovej 1148 [6]

32

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

**Záhradná ulica - chodník**

JKSO:

Miesto: Zemplínska Teplica

Objednávateľ:

Zemplínska Teplica

Zhotoviteľ:

MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

Projektant:

ÚDI Košice s.r.o.

Spracovateľ:

ÚDI Košice s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.08.2022

IČO:

00332194

IČ DPH:

IČO:

364 864 85

IČ DPH:

SK2020001962

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**3 080,40**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

20,00%

616,08

**Cena s DPH**

**v EUR**

**3 696,48**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

**MOUREZ** s.r.o.  
Vranov n.T.  
Kômcovej 1143  
Vranov nad Topľou  
SK2020001962

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica

Objekt: **Záhradná ulica - chodník**

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 16.08.2022

Objednávateľ: Zemplínska Teplica

Projektant: ÚDI Košice s.r.o.

Zhotoviteľ: MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

Spracovateľ: ÚDI Košice s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**3 080,40**

HSV - Práce a dodávky HSV


**3 080,40**

1.20 - Búracie práce

483,20

5.20 - Komunikácie - chodník

2 597,20



**MOUREZ**  
0  
IČO: 31

## ZADANIE

Stavba: Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica

Objekt: **Záhradná ulica - chodník**

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 16.08.2022

Objednávateľ: Zemplínska Teplica

Projektant: ÚDI Košice s.r.o.

Zhotoviteľ: MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

Spracovateľ: ÚDI Košice s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**3 080,40**

D HSV Práce a dodávky HSV 3 080,40

D 1.20 Búracie práce 483,20

1	K	113107246	Odstránenie krytu asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 1 km, zloženia, -0,076 t	m2	302,000	1,60	483,20
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------

D 5.20 Komunikácie - chodník 2 597,20

2	K	573111112.1	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	302,000	0,50	151,00
3	K	577124111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	302,000	8,10	2 446,20



PH  
r n. I.  
[6]  
OPH: SK2020001962

## ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

### Identifikácia

Obchodný názov	MOUREZ s.r.o Vranov n.T.
Sídlo alebo miesto podnikania	B. Němcovej 1143,093 01 Vranov nad Topľou
IČO	36486485
Zastúpený	Mgr. Adrián Zacharský – konateľ spoločnosti

### Identifikácia skupiny dodávateľov<sup>1</sup>

Názov skupiny dodávateľov	
Obchodný názov (vedúci člen skupiny dodávateľov – líder)	
Sídlo alebo miesto podnikania	
IČO	
Zastúpený	

Dolu podpísaný/i ako oprávnené osoby/zástupcovia uchádzača, ktorý predložil ponuku v súťaži

Názov zákazky:	Miestne komunikácie II v obci Zemplínska Teplica
Vyhlásená vo VVO	Č. 59/2022, dňa 01.03.2022, oznámenie č. 15326 - WYP

- a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy) alebo<sup>2</sup>
- b) ~~budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:~~

Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom): Celkom v % t.j. .... € bez DPH  
Navrhovaní subdodávateľa a predmet subdodávok

Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa	IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa	Predmet subdodávok	Podiel predpokladaných subdodávok v %	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
3				
SPOLU				

Zhotoviteľ vyhlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávateľa sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

Vo Vranove nad Topľou dňa 16.8.2022

**MOUREZ** s.r.o.

Mgr. Adrián Zacharský – konateľ spoločnosti  
MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

<sup>1</sup> V prípade predloženia ponuky skupinou dodávateľov vyplní vedúci člen skupiny dodávateľov – líder, na základe plnej moci  
<sup>2</sup> Nehodiace sa škrtnúť