

## Zmluva o dielo č. 10-23

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ )

### Čl. 1. Zmluvné strany

Na jednej strane:	<b>Obec Olšovany</b>
Sídlo:	Olšovany 35, Olšovany 35, 044 19 Ruskov
IČO:	00324574
DIČ:	2021244929
Štatutárny orgán:	František Marcin
Bankové spojenie:	VUB banka, a.s.
č. účtu:	SK08 0200 0000 0026 7379 6655
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

na strane druhej:	
Obchodné meno:	EKO SVIP, s.r.o.
Sídlo,(miesto podnikania):	Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
IČO:	36 449 717
DIČ:	2020004646
IČ DPH:	SK2020004646
Štatutárny orgán:	Ing. Peter Bujňák, konateľ
Bankové spojenie:	VUB, a.s.
č. účtu:	SK24 0200 0000 0012 0525 2257
Zapísaný v:	OR OS Prešov
Číslo zápisu:	oddiel Sro, vl. 10621/P
e-mailová adresa:	ekosvip@ekosvip.sk
mobilný telefón:	0918 568 122
(ďalej len „zhotoviteľ“).	

### Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok procesu verejného obstarávania v zmysle § 56 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

## Čl. 2. Predmet plnenia zákazky

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany“ (ďalej aj ako „Dielo“) v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a následne výkazu výmer. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.2. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa:
  - a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
  - b) požiadaviek a náležitostí uvedených v projektovej dokumentácii na uskutočnenie stavebných prác, ktorou disponujú obe zmluvné strany,
  - c) oceneného položkovitého výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy,
  - d) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
  - e) záväzného harmonogramu prác, ktorý zhotoviteľ predložil objednávateľovi, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej aj „Harmonogram“),
  - f) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.

## Čl. 3. Čas plnenia

- 3.1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia zákazky celkom, do jej písomného protokolárneho odovzdania a prevzatia objednávateľom podľa tejto zmluvy.
  - 3.1.1. Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl. 2 tejto zmluvy je do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo pričom objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska v súlade s čl. 7.3. zmluvy najneskôr do 10 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
  - 3.1.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v zhotoviteľom skoršej ponúknuťej lehote.
- 3.2. Dielo je možné realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní mimo štátnych sviatkov za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov.
- 3.3. Splnenie lehoty pre zhotovenie diela podľa bodu 3.1.1. je podmienené riadnym a včasným poskytovaním súčinnosti zo strany Objednávateľa na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa.

## Čl. 4. Cena zákazky

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky v rozsahu podľa Čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., a je vyjadrená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer.
- 4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je
  - 4.2.1. 740.000,00 EUR s DPH (slovom Sedemstoštyridsaťtisíc EUR)
  - 4.2.2. pričom výška DPH je 123.333,33 EUR
  - 4.2.3. cena bez DPH je 616.666,67 EUR

- 4.3. Cena za dielo je cena konečná a zahŕňa odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich zo zmluvy o dielo, ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov zhotoviteľa vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie diela objednávateľovi spĺňajúceho stanovený účel v rozsahu podľa zmluvy o dielo a jej príloh.
- Jednotkové ceny za výkony, práce a dodávky uvedené vo výkaze výmer sú považované za konečné a platné počas trvania tejto zmluvy. Jednotkové ceny sú pevné a predpokladá sa, že pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované. Ceny a sadzby uvedené v ocenenom výkaze výmer úplne zahŕňajú cenu prác popísaných v jednotlivých položkách v nadväznosti na technické špecifikácie, vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou diela, vrátane dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných prác, zariadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov a na ktorých je výkaz výmer založený.
- 4.4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.
- 4.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.

## Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Priebežná fakturácia bude raz mesačne a lehota splatnosti faktúr bude 60 dní.
- 5.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác v cenovom ohodnotení.
- 5.3. Súpis vykonaných prác, ktorých cena je predmetom zhotoviteľom vystavenej faktúry, musí byť potvrdený stavebným dozorom, t.j. musí byť opatrený pečiatkou objednávateľa a podpisom stavebného dozoru. Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od predloženia faktúry (súpisu) zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných prác v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas uhradiť cenu týchto prác.
- 5.4. Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ.
- 5.5. Faktúra musí byť objednávateľovi doručená vrátane všetkých príloh v 6 originálnych vyhotoveniach.
- 5.6. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 zák. č. 500/2001 Z. z.
- 5.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.8. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 5.9. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 5.10. Ak je objednávateľ v omeškani z úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03 % z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania.
- 5.11. Zmluvné strany sa dohodli na zložení kaucie na riadne a včasné plnenie povinností zhotoviteľa

- z tejto zmluvy počas realizácie diela, ktorú je zhotoviteľ povinný zložiť najneskôr v deň podpisu zmluvy vo výške **10%** zo zmluvnej hodnoty diela v podobe zloženia hotovosti na účet objednávateľa alebo formou bankovej záruky uvedenej vo výzve na podpis tejto zmluvy o dielo.
- 5.12. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť kauciu bez úrokov na účet zhotoviteľa nasledovne:
- čiastku vo výške 2/3 kaucie v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa odstránenia všetkých vád a nedorobkov zistených na odovzdávacom a preberacom konaní, ktorých zoznam bude prílohou obojstranne podpísaného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a
  - čiastku vo výške 1/3 kaucie v lehote do 14 dní odo dňa odstránenia všetkých vád a nedorobkov zistených na kolaudačnom konaní, ktorých zoznam bude prílohou protokolu z kolaudačného konania.
- 5.13. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si z kaucie svoje nároky z vád diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené.
- 5.14. V prípade, že realizácia stavebných prác Diela nebude zahájená do 6 mesiacov od dátumu podania ponúk, bude mať Zhotoviteľ právo na úhradu navyše nákladov, vyplývajúcich z inflácie cien a materiálov (valorizácie).

## Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa technického zadania, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude spôsobilý na riadne užívanie.
- 6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet plnenia má v čase jeho odovzdania objednávateľovi, ako i za tie, ktoré sa prejavujú počas trvania záručnej doby.
- 6.3. Záručná doba na celú zákazku je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.
- 6.4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ predovšetkým nárok na bezplatné odstránenie vady.
- Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii, pokiaľ nebolo možné od zhotoviteľa očakávať, aby vadu projektovej dokumentácie spoznal.
- 6.5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa. Za písomnú formu sa považuje aj e-mailová správa.
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela v zmysle bodu 6.2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a reklamované vady odstrániť v dobe dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady. To neplatí, ak vada má charakter havárie. V tomto prípade zhotoviteľ začne s odstraňovaním vád ihneď.
- Ak nejde o haváriu, tak v prípade nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle od vôle zhotoviteľa a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných vád, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu odstráni bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky.
- 6.7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry.
- 6.8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku vady diela počas záručnej doby, má zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vadu diela ich opravou ak sú opraviteľné, alebo ak časti diela nie sú

opraviteľné, tak ich bezplatne vymeniť za nové. V prípade, ak vada diela nebude odstrániteľná, avšak nebráni riadnemu užívaniu veci, objednávateľ je oprávnený požadovať zľavu z ceny za dielo, alebo odstúpiť od zmluvy. V prípade ak vada diela nebude odstrániteľná a vada bráni riadnemu užívaniu veci, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.

- 6.9. V prípade omeškania zhotoviteľa so začatím odstraňovania reklamovaných väd alebo s odstránením reklamovaných väd, alebo ak zhotoviteľ odmietne vady odstrániť, je objednávateľ oprávnený tieto vady odstrániť resp. dať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa, ktorý je povinný objednávateľovi uhradiť náklady vynaložené na odstránenie väd, a to do 14 dní odo dňa ich písomného uplatnenia u zhotoviteľa. V prípade, že zhotoviteľ náklady vynaložené na odstránenie v uvedenom termíne objednávateľovi neuhradí, je objednávateľ oprávnený použiť k uplatneniu svojho nároku realizačnú zábezpeku, alebo iné právne inštitúty na vymáhanie svojich nárokov.
- 6.10. Na vady diela sa podoporne vzťahujú ustanovenia § 560 - 565 Obchodného zákonníka, ak si vzájomné práva a povinnosti neupravili zmluvné strany v tejto zmluve inak.
- 6.11. Nároky na náhradu škody sa spravujú ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 6.12. Záručná doba odo dňa uplatnenia reklamácie vady do jej odstránenia neplynie.
- 6.13. Aplikáciu dispozičných ustanovení § 440 ods. 1 druhá veta a ust. § 440 ods. 2 Obchodného zákonníka účastníci zmluvy na ich zmluvný vzťah vylučujú.

## Čl. 7. Podmienky vykonania diela

- 7.1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo vo svojom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo, pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení a požiadaviek Objedávateľa a podmienok tejto zmluvy vzťahujúcich sa na zhotovenie diela.
- 7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii stavebných prác zabezpečiť splnenie sociálneho hľadiska pri dodávke stavebných prác je povinný zabezpečiť zamestnanie minimálne šesť osôb minimálne na 5 mesiacov spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) nižšie
- a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
- b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby počas doby realizácie stavebných prác, a to využitím všetkých prostriedkov, ktoré mu na to právny poriadok SR poskytuje. V súlade s operačným programom Ľudské zdroje, ktorý kladie dôraz na využívanie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní, ktorého vedľajšou externalitou má byť aj zvyšovanie zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných prostredníctvom vlastnej personálnej politiky, alebo personálnej politiky subdodávateľov.
- Zmluvná povinnosť zhotoviteľa týkajúca sa zabezpečenia zamestnania minimálne šesť osôb, spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) vyššie bude považovaná za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb počas doby realizácie stavebných prác.
- Porušenie tejto zmluvnej povinnosti zakladá právo na zmluvnú pokutu podľa čl. 13 bod 5 písm. e) VZP.
- Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi predložiť prílohu č. 6 Menný zoznam osôb najneskôr 10 dní pred začiatkom realizácie stavebných prác.
- 7.3 Objedávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 10 dní po doručení výzvy na prevzatie

- staveniska zhotoviteľovi objednávateľom.
- 7.4 Ak dielo nebude začaté, alebo ak objednávateľ právom odstúpil od zmluvy, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.
  - 7.5 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
  - 7.6 Objávateľ zabezpečí rozhodnutia orgánov verejnej správy a iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy, a to výlučne právoplatné a vykonateľné stavebné povolenie v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
  - 7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa projektovej dokumentácie bez požadovania zmien projektu.
  - 7.8 Zhotoviteľ je počas prác povinný dodržiavať technológie, platné pre zabudovávateľský materiál.
  - 7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie bezpečnostno – právnych predpisov (najmä v oblasti protipožiarnej ochrany, BOZP a životného prostredia). Zhotoviteľ zodpovedá za činnosti ustanovené v § 3 ods.1 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.
  - 7.10 Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
  - 7.11 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí a poplatky za ne znáša zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabráť verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.
  - 7.12 Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu. Nárok na náhradu škody nevyklučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.
  - 7.13 Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
  - 7.14 Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok poškodenie zdravia ľudí a majetku tretích osôb a tieto uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
  - 7.15 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
  - 7.16 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
  - 7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
  - 7.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 7.22. tohto článku zmluvy.
  - 7.19 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.

- 7.20 Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.
- 7.21 Objednávateľ sa stáva vlastníkom zhotovovaného diela tak, ako je dielo zhotovované, ale nebezpečnosť škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
- 7.22 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je aj úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
- 7.23 Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavby spíšu zmluvné strany ihneď po skončení stavebných prác a dodávok na základe písomnej výzvy zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 3 dní od dokončenia Diela vyzvať objednávateľa zápisom do stavebného denníka na prevzatie diela. Objednávateľ je povinný dielo prevziať do 15 dní od výzvy zhotoviteľa na prevzatie diela.
- 7.24 Dielo sa považuje za prevzaté podpisom zápisu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. V prípade, že objednávateľ
- bezdôvodne odmietne prevziať dielo alebo
  - odmietne prevziať dielo s drobnými vadami, alebo s drobnými nedorobkami, ktoré nijako nebránia užívaniu diela alebo dielo sa považuje za prevzaté márnym uplynutím doby na prevzatie diela.
- 7.25. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby so stanovením termínu ich odstránenia. Tieto vady a nedorobky musia byť odstránené najneskôr do 3 dní po podpísaní protokolu.
- 7.26. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch zákazky stanovených technickým zadáním, projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 7.27. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentácii.
- 7.28. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
- 7.29. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi doklad ( kópiu, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške **700 000,00 EUR**, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania tejto zmluvy ako aj doklad preukazujúci zaplatenie poistného na aktuálne poistné obdobie najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela.
- 7.30. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Čl. 2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť osvedčené fotokópie tohto oprávnenia. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že je zapísaný v registri partnerov verejného sektora a bude riadne zapísaný aj po dobu realizácie diela a trvania záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

## Čl. 8. Zmluvné pokuty a iné sankcie

- 8.1. V prípade, ak zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením diela v termíne podľa bodu 3.1.1, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči nemu právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 4.2.1. za predmet zmluvy, a to za každý začatý deň omeškania.
- 8.2. V prípade, že zhotoviteľ nepredloží do troch pracovných dní právoplatnú zmluvu o poistení (v zmysle článku 7.29 tejto zmluvy) je objednávateľ oprávnený vymáhať zmluvnú pokutu vo výške 1 000 Euro (slovom: jedentisíc eur) za každý deň nepredloženia poistnej zmluvy.
- 8.3. Za nedodržanie povinností ustanovených v bezpečnostno – právnych predpisoch, ktoré vie preukázať objednávateľ (postačuje zhotovenie fotografických dôkazov), je oprávnený objednávateľ uplatniť nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500 € za každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane.
- 8.4. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice z odovzdania a prevzatia diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 150 EUR za každý kalendárny deň omeškania a za každú vadu a nedorobok až do doby ich odstránenia.
- 8.5. Ak zhotoviteľ bude v omeškaní s odstraňovaním väd diela počas záručnej doby, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 150 EUR za kalendárny deň omeškania a za každú vadu a nedorobok, až do doby odstránenia závad.
- 8.6. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase do 7 dní od doručenia výzvy na ich odstránenie, objednávateľ má právo zadať túto opravu inému zhotoviteľovi a to na náklady zhotoviteľa bez prerušenia plynutia záručnej doby. Objednávateľ má teda nárok na náhradu nákladov vynaložených na odstránenie väd diela treťou osobou, a to vo výške v akej boli náklady na odstránenie týchto väd vyúčtované objednávateľovi treťou osobou (iným zhotoviteľom).  
Odstránenie reklamovaných väd na náklady zhotoviteľa treťou osobou nebude mať vplyv na zachovanie zmluvných záruk poskytnutých zhotoviteľom a neruší nárok na uplatnenie zmluvných sankcií.
- 8.7. Ak je objednávateľ v omeškaní z úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania
- 8.8. Úhrada ktorejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy nezbavuje zhotoviteľa povinnosti porušenú povinnosť splniť dodatočne, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto Zmluvy, najmä povinnosti zhotoviť Dielo riadne a včas.
- 8.9. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvné pokuty uvedené v tomto článku považujú za primerané porušenej povinnosti.

## Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy

- 9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, meškanie riadiaceho orgánu s úhradou platieb objednávateľovi a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán (*vis maior*).
- 9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc a preukázala ju, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.
- 9.3. Objednávateľ i zhotoviteľ sa dohodli, že za podstatné porušenie povinností treba považovať najdôležitejšie povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, najmä nedodržanie dohodnutého časového



harmonogramu realizácie diela, neprevzatie staveniska, neprevzatie riadne vyhotoveného diela, neodstránenie vytknutej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu diela v dohodnutej lehote, alebo ak táto lehota nebola dohodnutá v primeranej lehote danej vo výzve objednávateľa, vadné plnenie zhotoviteľa (napríklad v dôsledku nesúladu s STN), na ktoré bol objednávateľom počas realizácie diela písomne upozornený a ten napriek upozomeniu takéto vadné plnenie neodstránil v dohodnutých termínoch, alebo ak zhotoviteľ napriek upozomeniu zo strany objednávateľa opakovane porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o dielo, nepravdivosť, alebo neúplnosť vo vyhláseniach učinенých v tejto zmluve, nedodržanie technických parametrov diela ako i iné závažné povinnosti stanovené Obchodným zákonníkom, alebo touto zmluvou, dlhodobé omeškanie s úhradou faktúr.

- 9.4. Objávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje dobu odovzdania predmetu plnenia, alebo podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.

Objávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v nadväznosti na správy z kontrol a posúdení verejného obstarávania, ak poskytovateľ, alebo kontrolujúci, resp. posudzujúci orgán neschváli predmetné verejné obstarávanie, ktoré bolo podkladom k uzatvoreniu tejto zmluvy.

Objávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade odňatia, odopretia, zrušenia, alebo akejkoľvek formy straty svojho nároku /práva/ na nenávratný finančný príspevok, alebo jeho časť, vzhľadom na tú skutočnosť, že tento príspevok má byť zdrojom financovania predmetu zmluvy.

Objávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade akejkoľvek negatívnej správy orgánov, inštitúcií a subjektov oprávnených vykonať kontrolu, alebo posúdenie tohto verejného obstarávania a nárokov objednávateľa ako prijímateľa, alebo uchádzača o prijatie plnenia, pokiaľ ich správy budú z hľadiska objednávateľa negatívne, alebo nepriaznivé.

Objávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy aj vtedy, ak vzhľadom na zmenu pomerov nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby zotrval v záväzkovom vzťahu.

Zhotoviteľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch stanovených Obchodným zákonníkom.

- 9.5. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany aj náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc.
- 9.6. Hoci ktorá zo zmluvných strán môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak voči druhému účastníkovi bolo začaté konkurzné konanie, alebo reštrukturalizačné konanie, alebo bol podaný návrh na začatie takéhoto konania.
- 9.7. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvných pokút, ani ďalších záväzkov, ktoré odstúpením od zmluvy nezanikajú (napr. povinnosť odstrániť vady diela v záručnej dobe). Zaplatením zmluvných pokút nie je dotknuté právo na náhradu škody.
- 9.8. Zmluvné strany sa zaväzujú, že ihneď budú informovať druhú zmluvnú stranu o tom, že sú v kríze, v úpadku, ako i o tom, že ich veriteľ má vymáhateľnú pohľadávku, alebo nastali také skutočnosti, z ktorých vznikla hrozba konkurzu, reštrukturalizácie, úpadku alebo krízy.
- 9.9. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú momentom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

## Čl. 10. Ostatné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej však raz za jeden mesiac.
- 10.2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami

- dotknutých orgánov štátnej správy.
- 10.3. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy odstúpením od zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
- 10.4. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy zhotoveného diela, resp. jeho časti.
- 10.5. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby subdodávateľ, ktorý sa vyskytne v priebehu plnenia záväzku bol zhotoviteľom oznámený v Návrhu o Zmenu objednávateľovi minimálne 14 dní predtým než tento nový subdodávateľ – osoba, začne poskytovať plnenie subdodávateľskou formou zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti ohľadne osobného postavenia v súlade s § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní takejto osoby predloží zhotoviteľ objednávateľovi do piatich dní odo dňa predloženia Návrhu. V opačnom prípade takúto osobu nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takejto osobe nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby takýto subdodávateľ - osoba, spĺňala a dodržiavala požiadavky určené v bezpečnostno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť zhotoviteľ. Subdodávateľ, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

## Čl. 11. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
- 11.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami. Pomenovanie jednotlivých článkov zmluvy má iba informačný charakter, preto akékoľvek práva a povinnosti môžu byť zakotvené aj v ktoromkoľvek článku bez ohľadu na ich pomenovanie.
- 11.3. Práva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 11.4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane. Písomnosti sa doručujú na adresu zmluvných strán uvedenú v záhlaví. Akúkoľvek zmenu adresy pre doručenie zmluvnej strany sú povinné oznámiť druhej zmluvnej strane ihneď po ich zmene. Písomnosti sa doručujú na adresu účastníkov poštou, kuriérom, alebo osobne. Písomnosť adresovaná objednávateľovi môže byť osobne odovzdaná aj na obecnom úrade; písomnosť adresovaná zhotoviteľovi môže byť odovzdaná konateľovi spoločnosti, kdekoľvek bude zastihnutý. Pri odmietnutí prevzatia písomnosti platí fikcia doručenia písomnosti. Nevyzdvihnutá písomnosť po uplynutí úložnej doby sa považuje za doručенú (fikcia doručenia).
- 11.5. Zhotoviteľ (dodávateľ Projektu) je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú najmä:
- Ministerstvo vnútra SR a ním poverené osoby,
  - Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
  - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - Spĺnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v pís. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

11.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

- Príloha č. 1 - ocenený výkaz výmer
- Príloha č. 2 - záväzný harmonogram prác
- Príloha č. 3 - kópia poisťnej zmluvy
- Príloha č. 4 - zoznam subdodávateľov
- Príloha č. 5 - úradne overené oprávnenie stavbyvedúceho
- Príloha č. 6 - Menný zoznam osôb spolu s pracovným zaradením v ktorom preukáže, že dané osoby sú buď sociálne znevýhodnené osoby alebo dlhodobo nezamestnané osoby
- Príloha č. 7 - doklad o zložení kaucie

Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy momentom jej vzniku.

11.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise tri a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.

11.8. Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že:  
bude podpísaná zmluva o poskytnutí NFP medzi Objednávateľom a poskytovateľom NFP a riadiaci orgán doručí poslednú správu z ex post kontroly verejného obstarávania s kladným výsledkom a zároveň po zverejnení v zmysle platných právnych predpisov.

a zároveň v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.

V Oľšovanoch dňa: 30. 6. 2023

V Sabinove dňa 28.6.2023

Za objednávateľa:

František Marcin, starosta obce

Za zhotoviteľa:

Ing. Peter Bujňák, konateľ EKO SVIP, s.r.o.



FRG 2/11/55



**Rekapitulácia**

Názov činnosti	Cena
Cena DOBUDOVANIE KANALIZÁCIE PRE MRK V OBCI OLŠOVANY	403 160,77 EUR
Cena OLŠOVANY – KANALIZÁCIA a ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE	213 505,90 EUR
<b>Cena celkom bez DPH</b>	<b>616 666,67 EUR</b>
<b>Cena celkom s DPH</b>	<b>740 000,00 EUR</b>

**EKO SVIP, s.r.o.** 27  
Ovocinárska 4b 083 01 SABINOV  
IČO: 36449717, IČ DPH: SK2020004646



*Handwritten signature in blue ink.*

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: PO\_eaukcii  
Stavba: Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany

JKSO:  
Miesto: Oľšovany

KS:  
Dátum: 31. 5. 2023

Objednávateľ:  
Ob.ú. Oľšovany

IČO: 00324574  
IČ DPH: 2021244929

Zhotoviteľ:  
EKO SVIP,s.r.o.

IČO: 36449717  
IČ DPH: SK 2020004646

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 616 666,67

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	616 666,67	123 333,33

Cena s DPH v EUR 740 000,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: PO\_eaukcii

Stavba: Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany

Miesto: Oľšovany

Dátum: 31. 5. 2023

Objednávateľ: Ob.ú. Oľšovany

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>616 666,67</b>	<b>740 000,00</b>
<b>001</b>	<b>Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany</b>	<b>403 160,77</b>	<b>483 792,92</b>
SO 01-2	Rozšírenie kanalizácie (pre MRK)	301 624,51	361 949,41
SO 06-1	Kanalizačné prípojky	16 699,12	20 038,94
SO 10	Čerpacia stanica č.4 - stavebná časť	38 113,46	45 736,15
PS 04	Čerpacia stanica č.4 - technologická časť	25 529,89	30 635,87
PS 041	Telemetria čerpacej stanice č.4	17 558,80	21 070,56
SO 11	NN elektrická prípojka k ČS	3 634,99	4 361,99
<b>002</b>	<b>Oľšovany - kanalizácie a rozšírenie kanalizácie</b>	<b>213 505,90</b>	<b>256 207,08</b>
Stoka B	Stoka B od šachty č.49 po šachtu č.54	65 436,66	78 523,99
SO 06	Kanalizačné prípojky na stoke B Š49 - Š54	14 399,10	17 278,92
SO 01-1	Rozšírenie kanalizácie (stoka B/a a podchod na B-1)	112 439,20	134 927,04
SO 06-1 (1)	Kanalizačné prípojky (na stoke B/a)	21 230,94	25 477,13

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany

Objekt:

001 - Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany

Časť:

SO 01-2 - Rozšírenie kanalizácie (pre MRK)

JKSO:

Miesto: Oľšovany

KS:

Dátum: 31. 5. 2023

Objednávateľ:

Ob.ú. Oľšovany

IČO: 00324574

IČ DPH: 2021244929

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

IČO: 36449717

IČ DPH: SK 2020004646

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

301 624,51

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	301 624,51	20,00%	60 324,90

Cena s DPH

v EUR

361 949,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany

Objekt:

001 - Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany

Časť:

SO 01-2 - Rozšírenie kanalizácie (pre MRK)

Miesto: Oľšovany

Dátum: 31. 5. 2023

Objednávateľ: Ob.ú. Oľšovany

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

301 624,51

### D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

301 624,51

#### D D2 1 - ZEMNE PRÁCE

135 403,08

1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,980	2 196,58	2 152,65
2	K	113106121	Rozobratie dlažby z betón. dlaždíc alebo tvárnic v rigole	m2	2,600	1,66	4,32
3	K	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, do 200 m2 (rigol)	m2	2,600	9,37	24,36
4	K	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm, do 200 m2 (spevnená plocha)	m2	3,870	2,95	11,42
5	K	113107125	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 400-500 mm, do 200 m2	m2	345,790	23,76	8 215,97
6	K	113107332	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 10 do 15 cm (vjazd do domu)	m2	8,500	5,76	48,96
7	K	113151114	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m2	m2	443,440	3,51	1 556,47
8	K	119001401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	m	4,900	8,84	43,32
9	K	119001412	Dočasné zaist. potrubia bet. žebel. kam. vláknoce., DN do 500 mm	m	1,000	17,83	17,83
10	K	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	m	2,000	10,50	21,00
11	K	120001101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	11,000	15,12	166,32
12	K	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	59,933	1,44	86,30
13	K	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	19,380	32,62	632,18
14	K	131201209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3	m3	5,814	1,56	9,07
15	K	132201203	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	m3	2 081,568	8,01	16 673,36
16	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	624,470	1,00	624,47
17	K	141702103	Pretláčanie rúr v hor. tr. 1-4 priem. nad 500 do 800 mm	m	6,100	421,68	2 572,25
18	M	143331400	Rúrky oceľ. pozdĺžne zvárané 08 S 235 JR G1 (11 373)1 d 530 hr.steny14	m	6,100	335,52	2 046,67
19	K	141802142	Riadené mikrotunelovanie do 25 m, priemer do 225 mm, tr. 3	m	32,650	121,20	3 957,18
20	M	2861F0907	Rúra z PE na chráničku, d 110x6,6 mm	m	32,650	10,76	351,31
21	K	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	2 995,455	1,40	4 193,64
22	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	2 995,455	0,76	2 276,55
23	K	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu štartovacej jamy ,príložné hl. do 4 m	m2	37,250	1,40	52,15
24	K	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	37,250	0,22	8,20
25	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	2 100,948	1,66	3 487,57
26	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	1 656,644	8,58	14 214,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	1 255,479	6,36	7 984,85
28	K	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3	11 299,311	0,45	5 084,69
29	K	167101102	Nakladanie výkopku zeminy potrebnej na zásyp	m3	828,322	1,92	1 590,38
30	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1 255,479	0,74	929,05
31	K	171201202	Uloženie sypaniny na dočasnú skládku	m3	828,322	0,67	554,98
32	K	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,089	3,38	51,00
33	K	174101002	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	m3	828,322	3,17	2 625,78
34	K	174101002š	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov štrkom	m3	437,731	4,64	2 031,07
35	M	583441980	Štrkodrive 0-63B	t	874,200	20,65	18 052,23
36	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	573,139	15,51	8 889,39
37	M	583311730	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 UBI	m3	573,139	39,49	22 633,26
38	K	180402111	Založenie parkového trávnikára výsevom v rovine	m2	599,325	0,70	419,53
39	M	005724000	Zmes trávna parková sídlisková	kg	20,976	8,60	180,39
40	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	599,325	0,23	137,84
41	K	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	599,325	1,32	791,11

**D D3 2 - ZÁKLADY 344,09**

42	K	281571111	Dodanie hmôt pre injektovanie nízkotlakové, kamenivo ťažené	m3	0,732	37,15	27,19
43	K	281601111	Injektovanie medzipriestoru v chraníčke	hod	4,000	37,64	150,56
44	K	281604211	Injektovanie nízkotl. alebo vysokotl. aktivov. zmesami vzost. tlakom do 0,6 MPa	m	6,100	10,34	63,07
45	K	281611112	Dodanie hmôt pre injektovanie nízkotl., cement portl. PC400	t	0,500	206,53	103,27

**D D4 5 - KOMUNIKÁCIE 17 544,20**

46	K	564831111	Podklad zo štrkodrite hr. 100 mm (rigol)	m2	2,600	3,82	9,93
47	K	564861111	Podklad zo štrkodrite hr. 200 mm	m2	345,790	8,45	2 921,93
48	K	567121125	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 150 mm (vjazde do dvora)	m2	8,500	12,64	107,44
49	K	567133825	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 2, na diaľnici hr. 200 mm	m2	345,790	15,24	5 269,84
50	K	573211111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	443,400	0,71	314,81
51	K	577145111	Asfaltový betón AC 11 O; PMB45/80-75;I; vrstva obrusná hr. 50 mm, š. do 3 m	m2	443,400	20,05	8 890,17
52	K	596912111	Kladenie dlažby z klub. bet. dlaždíc hr. 100 mm, pl. do 300 m2 (rigol)	m2	2,600	11,57	30,08

**D D5 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 5,93**

53	K	632451023	Vyrovnávací poter z cem malty MC-15 pod poklop resp. prstence hr. do 4 cm	m2	0,714	8,31	5,93
----	---	-----------	---	----	-------	------	------

**D D6 8 - RÚROVÉ VEDENIA 135 744,74**

54	K	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 63	m	163,800	7,62	1 248,16
55	M	2861D0105	Potrubie PE100, PN10, SDR17 - 63 x 3,8 x 100m	m	163,800	6,26	1 025,39
56	M	2863R0405	Koleno 90° SDR 11, PN16, d 63	kus	2,000	31,93	63,86
57	M	2863R0424	Koleno 45° SDR 11, PN16, d 63	kus	1,000	31,93	31,93
58	K	871373121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 300, tesnenie gum. krúžkami	m	816,200	7,72	6 301,06
59	M	286111220	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 315x9,2x5000	kus	163,240	258,26	42 158,36
60	K	871451197	Príplatok za zasunutie zmontovaného potrubia do ochrannej konštrukcie	m	38,750	21,57	835,84
61	K	877373121	Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 300	kus	22,000	5,15	113,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	M	286507810	Odbočka kanalizačná PVC d315/160 mm	kus	22,000	52,79	1 161,38
63	K	877373122	Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 300	kus	40,000	5,15	206,00
64	M	286508650	Presuvka kanalizačná PVC d 315x9,2 mm	kus	40,000	64,56	2 582,40
65	K	877375121s	Výrez na potrubí z kanalizačných rúr z PVC DN 300, osadenie šachty č.27 ,pomocné práce, čerpanie splaškov	kus	1,000	26,88	26,88
66	K	892101112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	m	816,200	1,50	1 224,30
67	K	892241111	Tlaková skúška potrubia DN do 80	m	163,800	0,68	111,38
68	K	892372111	Zabezpečenie koncov potrubia DN do 300	kus	2,000	197,25	394,50
69	K	892611030	Monitoring potrubia inšpekčnou kamerou do DN 300 mm	m	816,200	7,63	6 227,61
70	K	894411121	Zhotovenie šachiet z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN nad 200 do 300	kus	30,000	742,39	22 271,70
71	M	592241350	Prstenec vyrovnávací TBS 6/9 62,5x6x9	kus	4,000	14,62	58,48
72	M	592241360	Prstenec vyrovnávací TBS 8/9 62,5x8x9	kus	17,000	14,62	248,54
73	M	592241370	Prstenec vyrovnávací TBS10/9 62,5x10x9	kus	7,000	14,62	102,34
74	M	592241380	Prstenec vyrovnávací TBS12/9 62,5x12x9	kus	4,000	14,62	58,48
75	M	592243800	Skruž prechodová d 600x1000	kus	38,000	99,79	3 792,02
76	M	592243830	Skruž šachtová d1000	kus	90,000	94,15	8 473,50
77	M	59224A127	Dno šachtové Prefa potrubie DN 1000,h=930-potrubie PVC DN 300 1 otvor	kus	5,000	213,36	1 066,80
78	M	59224A128	Dno šachtové Prefa potrubie DN 1000,h=930-potrubie PVC DN 300 2 otvory	kus	22,000	213,36	4 693,92
79	M	59224A129	Dno šachtové Prefa potrubie DN 1000,h=1000-potrubie PVC DN 250 3 otvory	kus	3,000	213,36	640,08
80	K	896211111	Spádovisko kanal. bet. jednoduché kruhové, dno betón tr. C 25/30 DN 250 alebo 300	kus	6,000	802,10	4 812,60
81	K	896212111	Spádovisko kanal. bet. bočné, uhol zovretia 90 st., dno betón tr. C 25/30 DN 250 alebo 300	kus	2,000	1 207,94	2 415,88
82	K	896290111	Príplatok za každých ďalších 0,30 m výšky spádoviska jednod. alebo bočného	kus	42,000	180,10	7 564,20
83	K	899103111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 100 do 150 kg	kus	38,000	24,12	916,56
84	M	2865A2502	poklop liatinový D600 pre zaťaž B125	kus	21,000	189,27	3 974,67
85	M	2865A2506	poklop liatinový d 600mm pre zaťaž D400, uzamykateľný	kus	17,000	440,48	7 488,16
86	K	899731101	Uloženie výstražná PVC fólia-hnedá hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp	m	941,250	2,49	2 343,71
87	M	283230330	Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š.20cm bez potlačé hnedá	m	941,250	0,36	338,85
88	K	899921115	Osadenie objímok plastových na potrubí DN 300	kus	15,000	8,45	126,75
89	M	2863N2020	Objímka klzná E 41, výš.41, šír.225 mm - 90 00 13	kus	15,000	43,01	645,15

D D7

## 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

12 582,47

90	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	310,159	1,63	505,56
91	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	5 893,021	0,34	2 003,63
92	K	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	310,159	3,91	1 212,72
93	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	1 255,479	4,17	5 235,35
94	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	2 400,802	1,51	3 625,21

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany

Objekt:

001 - Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany

Časť:

SO 06-1 - Kanalizačné prípojky

JKSO:

Miesto: Oľšovany

KS:

Dátum: 31. 5. 2023

Objednávateľ:

Ob.ú. Oľšovany

IČO:

00324574

IČ DPH:

2021244929

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK 2020004646

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>16 699,12</b>
	<b>Základ dane</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Výška dane</b>	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	16 699,12	20,00%	3 339,82	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>20 038,94</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany

Objekt:

001 - Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany

Časť:

SO 06-1 - Kanalizačné prípojky

Miesto: Oľšovany

Dátum: 31. 5. 2023

Objednávateľ: Ob.ú. Oľšovany

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

16 699,12

### D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

16 699,12

#### D D2 1 - ZEMNE PRÁCE

6 301,05

1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,055	2 196,43	120,80
2	M	2865A0603	Zátka kanalizačná vnútorná PVC d 160	kus	22,000	2,58	56,76
3	K	113107223	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm, do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	35,000	2,95	103,25
4	K	113151114	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	49,000	3,51	171,99
5	K	121101001	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest. na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m <sup>3</sup>	2,000	23,52	47,04
6	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	93,750	18,06	1 693,13
7	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m <sup>3</sup>	28,125	1,00	28,13
8	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m <sup>2</sup>	209,000	0,79	165,11
9	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m <sup>2</sup>	209,000	0,46	96,14
10	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m <sup>3</sup>	93,750	1,66	155,63
11	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m <sup>3</sup>	68,950	6,36	438,52
12	K	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m <sup>3</sup>	620,550	0,45	279,25
13	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m <sup>3</sup>	68,950	0,74	51,02
14	K	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	24,800	3,38	83,82
15	K	174101001Š	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup> štrkom	m <sup>3</sup>	31,150	4,97	154,82
16	M	583441990	Štrkodrive 0-63	t	62,300	20,65	1 286,50
17	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m <sup>3</sup>	24,195	15,51	375,26
18	M	583311730	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 UBI	m <sup>3</sup>	24,195	39,49	955,46
19	K	180401211	Založenie lúčneho trávniku výsevom v rovine	m <sup>2</sup>	20,000	0,30	6,00
20	M	005724000	Zmes trávna parková sídlisková	kg	0,700	8,60	6,02
21	K	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m <sup>2</sup> hr. do 10 cm	m <sup>2</sup>	20,000	1,32	26,40

#### D D3 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

236,39

22	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m <sup>3</sup>	5,500	42,98	236,39
----	---	-----------	---	----------------	-------	-------	--------

#### D D4 5 - KOMUNIKÁCIE

1 846,39

23	K	564861111	Podklad zo štrkodrive hr. 200 mm	m <sup>2</sup>	35,000	8,45	295,75
24	K	567133825	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 2, na diaľnici hr. 200 mm	m <sup>2</sup>	35,000	15,24	533,40
25	K	573211111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	49,000	0,71	34,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	577145111	Asfaltový betón AC 11 O; PMB45/80-75,I; vrstva obrusná hr. 50 mm, š. do 3 m	m2	49,000	20,05	982,45
D D5			<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>				<b>7 555,68</b>
27	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	55,000	5,03	276,65
28	M	286110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	kus	11,000	25,69	282,59
29	K	877353123	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150	kus	22,000	4,14	91,08
30	M	286506610	Koleno kanalizačné PVC d160/45°	kus	22,000	4,13	90,86
31	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	55,000	2,32	127,60
32	K	892611015	Monitoring potrubia inšpekčnou kamerou do DN 150 mm	m	55,000	5,64	310,20
33	K	894807120	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 160, tlak 12,5 t, hl. 1600 do 2000mm	kus	22,000	36,01	792,22
34	M	2863K8014	Dno šachtové DN 400GD, prítok 1xDN150, odtok 1xDN150	kus	22,000	77,43	1 703,46
35	M	2863K8094	Kus predžvovací DN 400, dĺžka 1500	kus	22,000	94,89	2 087,58
36	M	2863K8131	Manžeta prechodová - teleskopická DN 400/300	kus	22,000	25,81	567,82
37	M	2863K8137	Poklop liatinový pochádzny tr.A 15, DN 300	kus	22,000	29,90	657,80
38	M	2863K8168	Tesnenie pre teleskopický adaptér	kus	22,000	25,81	567,82
D D6			<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>				<b>759,61</b>
39	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	20,272	1,63	33,04
40	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	385,168	0,34	130,96
41	K	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	20,272	3,91	79,26
42	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	68,950	4,17	287,52
43	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	151,541	1,51	228,83

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany

Objekt:

001 - Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany

Časť:

SO 10 - Čerpacia stanica č.4 - stavebná časť

JKSO:

Miesto: Oľšovany

KS:

Dátum: 31. 5. 2023

Objednávateľ:

Ob.ú. Oľšovany

IČO: 00324574

IČ DPH: 2021244929

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

IČO: 36449717

IČ DPH: SK 2020004646

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>38 113,46</b>
---------------------	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	38 113,46	20,00%	7 622,69

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>45 736,15</b>
-------------------	--------------	------------------

---

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany

Objekt:

001 - Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany

Časť:

SO 10 - Čerpacia stanica č.4 - stavebná časť

Miesto: Oľšovany

Dátum: 31. 5. 2023

Objednávateľ: Ob.ú. Oľšovany

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

38 113,46

### D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

35 399,24

#### D D2 1 - ZEMNE PRÁCE

15 111,17

1	K	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	1,600	1,51	2,42
2	K	133201101	Hĺbenie šachtiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	66,355	47,31	3 139,26
3	K	133201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	19,907	6,43	128,00
4	K	151201202	Zhotovenie paženia stien výkopu záťažné hl. do 8 m	m2	70,656	2,78	196,42
5	M	154632100	Pažnice UNION 11320 6100930	t	2,374	2 748,28	6 524,42
6	K	151201212	Odstránenie paženia stien výkopu záťažné hl. do 8 m	m2	70,656	0,81	57,23
7	K	151201302	Zhotovenie rozopretia stien záťažného paženia hĺbka do 8 m	m3	67,830	2,66	180,43
8	M	134833150	Tyč oceľová U S 235 JR G1 (11 373) označenie prierezu 200	t	1,473	1 462,36	2 154,06
9	K	151201312	Odstránenie rozopretia stien záťažného paženia hĺbka do 8 m	m3	67,830	0,81	54,94
10	K	161101103	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 6 m	m3	66,355	21,81	1 447,20
11	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	91,902	4,44	408,04
12	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	20,404	6,69	136,50
13	K	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3	204,040	0,48	97,94
14	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 pre spätný zásyp	m3	45,951	7,39	339,58
15	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	66,355	0,78	51,76
16	K	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	45,951	3,56	163,59
17	K	180402111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	m2	12,061	0,73	8,80
18	M	005724000	Zmes trávna parková sídlisková	kg	0,422	9,06	3,82
19	K	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	12,061	1,39	16,76

#### D D3 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

17 561,04

20	K	386120018cs	Osadenie prefabrikovanej šachty -ČS -obj. do18 m3	kus	1,000	987,20	987,20
21	M	592cs	Prefabrikaty čerpacej stanice :	subor	1,000	16 573,84	16 573,84

#### D D4 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

147,88

22	K	451575111	Podkladná vrstva hr. do 250 mm zo štrkopiesku	m3	2,212	4,39	9,71
23	K	452303112	Podkladné konštrukcie z betónu tr. C8/10	m3	0,467	139,60	65,19
24	K	452311151p	Obetonovanie poklopov z betónu C20/25 na stropnej doske	m3	0,304	161,66	49,14
25	K	452351101	Debnenie podkladových dosiek a obetonovania poklopov	m2	1,469	16,23	23,84

#### D D5 8 - RÚROVÉ VEDENIA

2 033,97



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	877373123	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v stene ČS DN 300	kus	1,000	5,42	5,42
27	M	286508450	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 315mm	kus	1,000	82,79	82,79
28	K	894204261	Vyspádovanie dna ČS z betónu tr. C 25/30 nad 500 mm	m3	1,086	206,07	223,79
29	K	899101111	Osadenie poklopov s rámom do 50 kg	kus	2,000	9,73	19,46
30	M	5534G0121k	Poklop kompozitný 600x600mm, zaťaž D400	kus	1,000	597,69	597,69
31	M	5534G0122k	Poklop kompozitný 600x900 pre zaťaž D400	kus	1,000	1 104,82	1 104,82

**D D6 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 545,18**

32	K	933901111	Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3	m3	11,775	1,70	20,02
33	K	952903112	Vyčistenie nádrží, čistiární, žľabov, kanálov v. do 3,5 m	m2	3,140	2,17	6,81
34	K	952903119	Príplatok za vyčistenie priestorov v. nad 3,5 m	m2	3,140	0,96	3,01
35	K	975151109	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do stien železobetónových	cm	12,000	2,64	31,68
36	K	975151135	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stien železobetónových	cm	12,000	11,66	139,92
37	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	20,404	4,39	89,57
38	K	998144471	Presun hmôt pre nádrže, zásobníky mont. výšky do 25 m	t	33,095	7,68	254,17

**D D7 PRÁCE A DODÁVKY PSV 2 714,22**

**D D8 71 - IZOLÁCIE 0,00**

**D D9 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 184,72**

39	K	711786066r	Zhotovenie detailu, tesnenie rúr. prestupu tmelom do 200 mm	kus	1,000	36,20	36,20
40	K	711786166r	Zhotovenie detailu, tesnenie rúr. prestupu tmelom do 500 mm	kus	1,000	94,09	94,09
41	M	2352r	Živica -tmel na utesnenie prestupov	kg	2,000	27,17	54,34
42	K	998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,003	30,67	0,09

**D D10 715 - Izolácie proti chemickým vplyvom 2 529,50**

43	K	715241001	Zhotovenie izol. chem. dna otvor. nádrží náter, tmel za studena s vložk. ST	m2	3,140	31,31	98,31
44	K	715241002	Zhotovenie izol. chem. stien otvor. nádrží náter, tmel za studena s vložk. ST	m2	23,550	31,90	751,25
45	M	2352A0231	Živica epoxidová	kg	53,380	31,42	1 677,20
46	K	998715101	Presun hmôt pre izolácie chemické v objektoch výšky do 6 m	t	0,063	43,52	2,74

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany

Objekt:

001 - Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany

Časť:

PS 04 - Čerpacia stanica č.4 - technologická časť

JKSO:

Miesto: Oľšovany

KS:

Dátum: 31. 5. 2023

Objednávateľ:

Ob.ú. Oľšovany

IČO: 00324574

IČ DPH: 2021244929

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o.

IČO: 36449717

IČ DPH: SK 2020004646

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>25 529,89</b>
	<b>Základ dane</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Výška dane</b>
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	25 529,89	20,00%	5 105,98
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>		<b>30 635,87</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany

Objekt:

001 - Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany

Časť:

PS 04 - Čerpacia stanica č.4 - technologická časť

Miesto:

Oľšovany

Dátum:

31. 5. 2023

Objednávateľ:

Ob.ú. Oľšovany

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

25 529,89

D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				4 235,60
D	D2		8 - RÚROVÉ VEDENIA				2 239,52
1	K	891231111	Montáž vodovodných posúvačov v šachte s ručným kolieskom DN 65	kus	2,000	21,59	43,18
2	M	4223K1028	Uzáver guľový závitový na vodu 2 1/2"	kus	2,000	625,87	1 251,74
3	K	891235321	Montáž spätných klapiek DN 65	kus	2,000	10,96	21,92
4	M	4222V0545	Ventil spätný DN 65	kus	2,000	461,34	922,68
D	D3		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				1 996,08
5	K	953943122	Osadenie ostat. výrobkov (držačkov) do betónu bez dodávky	kus	6,000	6,67	40,02
6	M	553001000	Sada držačkov a kotiev pre koleno	ks	6,000	326,01	1 956,06
D	D4		PRÁCE A DODÁVKY PSV				21 294,29
D	D5		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE				0,00
D	D6		722 - Vnútorný vodovod				2 381,21
7	K	722130215	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN/ID 40 (6/4")-DN/OD48x3,5	m	6,200	28,86	178,93
8	K	722130216	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN/ID 50 (2")-DN/OD60x3,8	m	15,200	37,72	573,34
9	K	722130217	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN/ID 65 (2 1/2")-DN/OD76x3,8	m	5,000	46,58	232,90
10	M	3193A0753	Koleno 45°- D 63-63	kus	1,000	115,12	115,12
11	M	319436700	Oblúk č. 2 138210 pozinkovaný DN21/2	kus	1,000	49,34	49,34
12	M	319438400	Odbočka TE č. 130 138220 pozinkovaná DN21/2	kus	1,000	27,02	27,02
13	M	319443100	Vsuvka č. 280 138243 pozinkovaná DN 21/2	kus	4,000	7,61	30,44
14	M	4262B6069	Koleno pätkové DN 65 čerpadla s montážnou súpravou	kus	2,000	585,01	1 170,02
15	K	998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,190	21,57	4,10
D	D7		724 - Strojné vybavenie				18 226,68
16	K	72414910cs	Montáž čerpadiel ponorných s príslušenstvom :	kus	2,000	600,82	1 201,64
17	M	426101-cs	Dodávka čerpacej stanice s príslušenstvom :	kus	2,000	8 512,52	17 025,04
D	D8		76 - KONŠTRUKCIE				0,00
D	D9		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				686,40
18	K	767995105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	kg	70,350	1,75	123,11
19	M	317310900	Reľaze krátkočlánkové 023271 hr.10	kg	20,350	5,43	110,50
20	M	553000010	Oceľové konštrukcie - zachytňný koš	ks	1,000	452,79	452,79

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany

Objekt:

001 - Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany

Časť:

PS 041 - Telemetria čerpacej stanice č.4

JKSO:

Miesto: Oľšovany

KS:

Dátum: 31. 5. 2023

Objednávateľ:

Ob.ú. Oľšovany

IČO: 00324574

IČ DPH: 2021244929

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

IČO: 36449717

IČ DPH: SK 2020004646

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>17 558,80</b>
	<b>Základ dane</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Výška dane</b>
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	17 558,80	20,00%	3 511,76
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>21 070,56</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany

Objekt:

001 - Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany

Časť:

PS 041 - Telemetria čerpacej stanice č.4

Miesto: Oľšovany

Dátum: 31. 5. 2023

Objednávateľ: Ob.ú. Oľšovany

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

17 558,80

D 21-M Elektromontáže 276,81

D Rúrkové vedenia Rúrkové vedenia, ška 141,00

1	K	21001-0004	Rúrka ohybná PVC 32 mm	m	10,000	1,12	11,20
2	M	345 701144	Rúrka el-inšt PVC ohybná HFXP 32 IEC, pancierová	m	10,000	10,79	107,90
3	K	21001-0063	Rúrka tuhá kovová, závitová, uložená pevne 21 mm	m	3,000	1,73	5,19
4	M	345 707K13	Rúrka el-inšt oceľ závitová 6042 ZNM, pancierová (3m)	m	3,000	5,57	16,71

D Vodiče, šnúry, káble Vodiče, šnúry, káble 78,45

5	K	21080-0101	Kábel 750V v káblovej trase CYKY-O 2x1,5	m	40,000	0,68	27,20
6	M	341 201M14	Kábel Cu jadro 750V CYKY-O 2x1,5	m	40,000	0,55	22,00
7	K	21080-0106	Kábel 750V uložený v káblovej trase CYKY-J 4x1,5	m	15,000	0,68	10,20
8	M	341 201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY-J 3x2,5	m	15,000	1,27	19,05

D Vedenie uzemňov Vedenie uzemňovacie 57,36

9	K	210220021	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn do 120 mm <sup>2</sup> , vrát.svoriek	m	10,000	1,39	13,90
10	M	354 900Z01	Pásovina FeZn 30 x 4	kg	4,000	3,64	14,56
11	M	354 900Z01.1	Drôt pozinkovaný oceľový d=10 mm	kg	5,000	3,64	18,20
12	K	210220301	Bleskozvodná svorka do 2 skrutiek	ks	8,000	0,98	7,84
13	M	354 903Z42	Svorka SR 02, odbočná spojov. pre pásovínu 30x4 (M8)	kus	2,000	1,43	2,86

D D1 Elektromontáže M22 - slaboprúd 17 281,99

D Rúrkové vedenia Rúrkové vedenia, ška 99,10

14	K	21001-0321	Krabica 8111 s priechodkami 1611 a svorkovnicou S-96	kus	5,000	4,40	22,00
15	M	345 620K01	Krabica 8111 s priechodkami 1611 a svorkovnicou S-96	kus	5,000	5,57	27,85
16	K	21001-0003	Rúrka ohybná PVC 23 mm	m	25,000	0,93	23,25
17	M	345 701103	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 25 IEC, pancierová	m	25,000	1,04	26,00

D Vodiče, šnúry, káble Vodiče, šnúry, káble 164,50

18	K	21080-0101.1	Signálny kábel tienový JYTY 2x1	m	75,000	0,64	48,00
19	M	341 201M01	Kábel Cu jadro tienový JYTY-O 2x1	m	75,000	0,76	57,00
20	K	21080-0101.2	Signálny kábel tienový JYTY 3x1	m	10,000	0,64	6,40
21	M	341 201M13	Kábel Cu jadro tienový JYTY-O 3x1	m	10,000	1,07	10,70
20	K	21080-0101.3	Signálny kábel tienový JYTY-5x1	m	10,000	0,64	6,40
21	M	341 201M15	Kábel Cu jadro tienový JYTY-O 5x1	m	10,000	2,02	20,20
22	K	21080-0105	Koaxiálny kábel	m	10,000	0,64	6,40
23	M	341 201M16	Kábel koaxiálny 75 ohm	m	10,000	0,94	9,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D Ukončenia vodič Ukončenia vodičov, s							49,65
24	K	21010-0251	Ukončenie káblov celoplastových	kus	15,000	3,31	49,65
D Rozvádzače, roz Rozvádzače, rozvodné							50,99
25	K	21019-0003	Montáž rozvodnice do 100 kg	kus	1,000	20,81	20,81
26	K	21002-1361-51	P/ Dokončovacie práce na rozvádzačoch	kus	1,000	30,18	30,18
D Rozvádzač RCS Rozvádzač RCS							6 968,91
27	M	Pol1	Pilierový plastový rozvádzač 1060x815x245mm, pilier s 3 modulami	kus	1,000	733,53	733,53
28	K	Pol2	Prepojenie pomocných obvodov	kus	1,000	51,62	51,62
29	M	Pol3	Prepät'ová ochrana 3-pólová, 80/20, trieda C, T2	kus	1,000	138,55	138,55
30	M	Pol4	Prepät'ová ochrana 1-pólová, 80/20, trieda D, T3	kus	1,000	57,05	57,05
31	M	Pol5	Istič 3-pólový - 10kA B25/3	kus	1,000	61,94	61,94
32	M	Pol6	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) B2/1	kus	2,000	19,56	39,12
33	M	Pol7	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) B6/1	kus	1,000	19,56	19,56
34	M	Pol8	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) B10/1	kus	1,000	19,56	19,56
35	M	Pol9	Motorový spúšťač 4...6,3A	kus	2,000	24,94	49,88
36	M	Pol10	Pomocný kontakt ističa	kus	1,000	12,71	12,71
37	M	Pol11	Chránič prúdový 2-pól 16/1NB/003	kus	1,000	73,35	73,35
38	M	Pol12	Vykurovací člen s termostatom, 230V AC, 40W	kus	1,000	122,26	122,26
39	M	Pol13	Čistiaca jednotka APF Cleaner	kus	1,000	195,61	195,61
40	M	Pol14	Prevodník MiniCas II	kus	2,000	138,55	277,10
41	M	Pol15	Prúdový transformátor AFP 10	kus	2,000	73,35	146,70
42	M	Pol16	Stykač 3-pólový, 6A, 230V AC	kus	2,000	41,24	82,48
43	M	Pol17	Tlačidlo komplet , hlavica čierna , 1Z	kus	2,000	30,81	61,62
44	M	Pol18	Prepínač hlavica 3-polohová, čierna , 2Z	kus	2,000	25,27	50,54
45	M	Pol19	Zdroj 24V/13,8 DC	kus	1,000	41,24	41,24
46	M	Pol20	Zdroj 12V DC	kus	1,000	13,85	13,85
47	M	Pol21	Relé 24V DC 2P na DIN lištu +päťica	kus	6,000	9,70	58,20
48	M	Pol22	GPRS Rádiomodem	kus	1,000	2 943,20	2 943,20
49	M	Pol23	GPRS anténa	kus	1,000	285,26	285,26
50	K	Pol24	Montáž a konfigurácia GSM prvkov	h	10,000	43,01	430,10
51	M	Pol25	Komunikátor SRK 485	kus	1,000	529,77	529,77
52	M	Pol26	RFID čítačka	kus	1,000	342,31	342,31
53	M	Pol27	Akumulátor 12V DC, 7Ah	kus	1,000	45,64	45,64
54	M	Pol28	Zásuvka 230V, 10/16A na DIN lištu	kus	1,000	40,75	40,75
55	M	Pol29	Siréna 12V DC	kus	1,000	29,02	29,02
56	M	Pol30	Poistková svorka	kus	5,000	3,10	15,50
57	M	Pol31	Svorka radová na DIN lištu do 2,5 mm <sup>2</sup>	bal	1,000	0,89	0,89
D Programovateľný PLC							7 400,04
58	M	Pol32	Riadiaci automat PLC s 7" displejom	kus	1,000	1 385,55	1 385,55
59	M	Pol33	Digitálna vstupná karta 16xDI	kus	2,000	244,51	489,02
60	M	Pol34	Digitálna výstupná karta 16xDO	kus	1,000	40,75	40,75
61	M	Pol35	Analogová vstupná karta 8xAI	kus	1,000	47,27	47,27
62	M	Pol36	Zbernicové moduly PLC	sada	1,000	48,90	48,90
63	K	Pol37	Úprava SW pre dispečing ( HMI + intouch )	hod	40,000	43,01	1 720,40
64	K	Pol38	Úprav komunikačného SW	hod	10,000	43,01	430,10
65	K	Pol39	Odladenie programu	hod	6,000	43,01	258,06
66	K	Pol40	SW pre podriadenú stanicu	hod	40,000	43,01	1 720,40
67	K	Pol41	Príprava podriadennej stanice v dielni	hod	5,000	43,01	215,05
68	K	Pol42	Montáž podriadenej stanice	hod	10,000	43,01	430,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	Pol43	Komplexné skúšky	hod	10,000	43,01	430,10
70	K	Pol44	Doprava - 6x výjazd		1,000	184,34	184,34

**D Hlavná uzemňov Hlavná uzemňovacia s 150,25**

71	K	21001-0313	Škatuľa KO 125, odbočovacia hranatá bez zapojenia	kus	1,000	1,17	1,17
72	M	345 611121	Škatuľa KO odbočovacia AK 150 T, žltá 150x150x70	kus	1,000	2,90	2,90
73	M	345 611122	Viečko AK/TD 150, pod omietku biele ( na výmenu )	kus	1,000	1,43	1,43
74	K	21022-0311-51	P/ Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	kus	2,000	17,55	35,10
75	M	357 10F081	Svorkovnica ochranná 7x16mm <sup>2</sup> , l= 59mm : PE-KS (7P)	kus	2,000	3,90	7,80
76	M	357 0F1351	Lišta prístrojová, oceľová : TSS 15/1	kus	1,000	3,28	3,28
77	K	21022-0451	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25 mm <sup>2</sup> , voľne uložené	m	15,000	0,71	10,65
78	M	341 000M06	Vodič CYA 6 lano, zel/žlté	m	10,000	1,01	10,10
79	M	341 000M25	Vodič CYA 10 lano, zel/žlté	m	10,000	4,97	49,70
80	K	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01)	kus	4,000	3,96	15,84
81	M	354 903Z62	Svorka ST 03, na vodovodné potrubie, D 1 "	kus	4,000	3,07	12,28

**D Snimače MaR Snimače MaR 1 332,71**

82	M	LL,LH	Limitný spínač hladiny	kus	3,000	45,15	135,45
83	M	Pol45	Ultrazvukový snímač hladiny 0..4m, 4...20mA	kus	1,000	68,46	68,46
84	M	Pol46	Konzola pre snímač hladiny	kus	1,000	12,23	12,23
85	M	Pol47	Indukčný snímač PNP	kus	3,000	40,75	122,25
86	M	Pol48	Magnetický kontakt	kus	2,000	94,54	189,08
87	M	Pol49	Snímač tlaku piezoelektrický	kus	4,000	57,05	228,20
88	M	1MX, 2MX	Svorkovnicová skrinka+ 5x radová svorka, 5xpriečodka, IP56	kus	2,000	84,77	169,54
89	M	3MX	Svorkovnicová skrinka+ 3x radová svorka, 3xpriečodka, IP56	kus	5,000	81,50	407,50

**D Oceľové konštru Oceľové konštrukcie 158,92**

90	K	21002-0305	Žľab káblový kovový do 125/50 mm, s vekom (MARS)	m	2,000	7,22	14,44
91	M	553 474922	Žľab 125/50 - 1,8m MARS	kus	2,000	10,45	20,90
92	M	553 475110	Priklop žľabu MARS 125	kus	2,000	8,44	16,88
93	M	553 475340	MARS uhol vnútorný 125	kus	2,000	14,60	29,20
94	M	553 475050	Kryt vnút. uhla MARS 125	kus	2,000	6,16	12,32
95	M	553 475180	Koleno žľabu MARS 125/50	kus	2,000	12,13	24,26
96	M	553 475078	Kryt kolena 125/45° MARS	kus	2,000	5,36	10,72
97	M	553 475520	Nosník žľabu 5143 125	kus	4,000	5,21	20,84
98	M	553 475460	Ukončenie žľabu 125/50-100	kus	2,000	4,68	9,36

**D Drobné elektro p HZS 553,00**

99	K	21329-9005-51	Drobné elektroinštalačné práce	hod	25,000	22,12	553,00
----	---	---------------	--------------------------------	-----	--------	-------	--------

**D Východzia revízi. Východzia revízia el 353,92**

100	K	21329-99081	Východzia revízia elektro a vypracovanie správy	hod	16,000	22,12	353,92
-----	---	-------------	---	-----	--------	-------	--------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany

Objekt:

001 - Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany

Časť:

SO 11 - NN elektrická prípojka k ČS

JKSO:

Miesto: Oľšovany

KS:

Dátum: 31. 5. 2023

Objednávateľ:

Ob.ú. Oľšovany

IČO: 00324574

IČ DPH: 2021244929

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o.

IČO: 36449717

IČ DPH: SK 2020004646

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 634,99

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	3 634,99	20,00%	727,00

Cena s DPH

v EUR

4 361,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany

Objekt:

001 - Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany

Časť:

SO 11 - NN elektrická prípojka k ČS

Miesto: Oľšovany

Dátum: 31. 5. 2023

Objednávateľ: Ob.ú. Oľšovany

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

3 634,99

### D 21-M Elektromontáže

1 425,20

#### D Rúrkové vedenia Rúrkové vedenia, ška

235,08

1	K	21001-0004	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 32 mm	m	10,000	1,61	16,10
	M	345 701144	Rúrka el-inšt PVC ohybná HFXP 32 IEC, pancierová	m	10,000	9,59	95,90
3	K	21001-0063	Rúrka tuhá kovová, závitová, uložená pevne 21 mm	m	3,000	1,54	4,62
4	M	345 707K13	Rúrka el-inšt oceľ závitová 6042 ZNM, pancierová (3m)	m	3,000	4,95	14,85
5	K	21001-0313	Príchytky kovové obojstranné	kus	4,000	2,12	8,48
6	M	345 1108110	Príchytky kovové obojstranné	kus	4,000	0,66	2,64
7	K	345 610H01	Pevná PVC ochranná rúrka KKR-PVC 110	kus	3,000	18,35	55,05
8	M	345 610H01	Pevná PVC ochranná rúrka KKR-PVC 110	kus	3,000	12,48	37,44

#### D Vodiče, šnúry, káble Vodiče, šnúry, káble

206,26

9	K	21081-0005	Kábel 750V voľne uložený AYKY-J 4x16	m	50,000	1,48	74,00
10	M	341 201M14	Kábel Al jadro 750V AYKY-J 4x16	m	50,000	1,90	95,00
11	K	21081-0006	Kábel 750V voľne uložený NAYY 4x25	m	6,000	1,65	9,90
12	M	341 202M14	Kábel Al jadro 750V NAYY 4x25	m	6,000	4,56	27,36

#### D Ukončenia vodičov Ukončenia vodičov, s

256,64

13	K	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 4x25	kus	2,000	5,92	11,84
14	K	21010-0352	Upchávkova pre kábel, šnúru do 4 žil + ukonč. do P36	kus	2,000	4,39	8,78
15	M	345 724L07	Vývodka káblová 98016, závit 29P- plastová, IP55	kus	2,000	2,95	5,90
16	M	345 724L21	Matica vývodková 98035, D 29P- plastová, upevňovacia, IP55	kus	2,000	0,42	0,84
17	K	210120102	Poistková vložka vč montáže	ks	3,000	1,60	4,80
18	M	3581537200	Poistková vložka PH00 50A gG	ks	3,000	6,74	20,22
19	K	210120131/p	Poistková skriňa na stožiar do 3x100A	ks	1,000	6,36	6,36
20	M	341pps1	Plastová poistková skriňa SPP 2C IV P20	ks	1,000	62,60	62,60
21	K	210260161/p	Zapojenie 4 žilového kábla do istiacej domovej skrine do 25mm <sup>2</sup>	ks	2,000	8,53	17,06
22	K	210050732	Prúdový spoj s lisovanou spojkou do 70mm <sup>2</sup>	ks	4,000	11,32	45,28
23	K	210050741	Odbočné spoje C svorkou do 25mm <sup>2</sup>	ks	4,000	10,52	42,08
24	K	210050741/1	Odbočná C svorka 610 702	ks	4,000	7,72	30,88

#### D Vedenie uzemňovacie Vedenie uzemňovacie

501,68

25	K	210220021	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn do 120 mm <sup>2</sup> , vrát svoriek	m	10,000	1,24	12,40
26	M	354 900Z01	Pásovina FeZn 30 x 4	kg	4,000	3,23	12,92
27	M	354 900Z01.1	Drát pozinkovaný oceľový d=10 mm	kg	5,000	3,23	16,15
28	K	210220301	Bleskozvodná svorka do 2 skrutiek	ks	8,000	0,88	7,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	354 903Z42	Svorka SR 02, odbočná spojov. pre pásovinu 30x4 (MB)	kus	8,000	1,27	10,16
30	K	210220363	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme	ks	3,000	23,95	71,85
31	M	354050110	Zemniaca tyč ZT2	ks	3,000	94,32	282,96
32	K	21022-0451	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 6 mm <sup>2</sup> , voľne uložené	m	15,000	1,27	19,05
33	M	341 000M34	Vodič CY (H07V-U 6) 25,00 drôt, zelený	m	15,000	4,61	69,15
<b>D Rozvádzač RE</b>							<b>225,54</b>
34	M	357 SA18640	Rozvádzač elektromerový RE 2.0 + hlavný istič B32/3	kus	1,000	181,84	181,84
35	K	B-9 000-1.8	Prepojenie pomocných obvodov	kus	1,000	43,70	43,70
<b>D 46-M Zemné práce</b>							<b>2 209,79</b>
36	K	460080001/1	Betón	m3	0,300	133,19	39,96
37	K	460200173	Hĺbenie kábelovej ryhy 40cm širokej 80cm hĺbokej, v triede 3	m	50,000	5,20	260,00
38	K	460260001	Zatiahnutie lana do kábelovej chráničky	m	20,000	4,20	84,00
39	K	460420385	Zriadenie kábelového lôžka z piesku vrstvy 10cm a bet.doskami	m	50,000	1,61	80,50
40	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0-4	t	3,000	33,13	99,39
41	M	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1B	m3	2,000	43,90	87,80
42	M	5922763200	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska TBM42-50	ks	15,000	2,42	36,30
43	K	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie PVC do ryhy š. 22 cm	m	50,000	0,41	20,50
44	M	2830002000	Výstražná fólia červená	m	50,000	0,65	32,50
45	K	460510121	Káblové prestupy v pretlačovaných otvoroch z PP rúr do 110mm	m	8,000	5,92	47,36
46	M	2861136400	PP rúry tlakové PN20 110x18,3xL	m	8,000	28,28	226,24
47	K	460560173	Ručný zásyp nezap.kábelovej ryhy bez zhut.zeminy, 40cm x 80cm	m	50,000	2,00	100,00
48	K	460560001	Naloženie zeminy, odvoz do 1km, zloženie a jazda späť	m3	7,000	0,82	5,74
49	K	460620013	Provizórna úprava terénu tr.zeminy 3	m2	50,000	1,51	75,50
50	K	460650016	Zriadenie podkladovej vrstvy z betónu alebo hlinobetónu	m3	1,000	33,67	33,67
51	M	5893178500	Betón B-7,5 cement troskový, fr. nad 22mm	m3	1,000	117,44	117,44
52	K	460650023	Jednovrstvová vozovka z betónu, vrstva betónu 15cm	m2	1,000	3,78	3,78
53	M	3131659500	Sieť zváraná rh 6,3/100 a 2x5m rohož	m2	1,000	5,20	5,20
54	M	5893464000	Betón pre vozovky, cement portlandský, fr.do 22mm	m3	1,000	148,68	148,68
55	M	6051472900	Kraliny omietané do 175cm mäkké rezivo	m3	0,300	230,30	69,09
56	M	6051506900	Hranolček 25-100 cm <sup>2</sup> , mäkké rezivo	m3	0,500	328,59	164,30
57	K	PM	Podružný materiál		0,000	150,00	0,00
<b>D Drobné elektro p HZS</b>							<b>314,56</b>
58	K	21329-9005-51	Drobné elektroinštalačné práce	hod	16,000	19,66	314,56
<b>D Východzia revízi: Východzia revízia el</b>							<b>157,28</b>
59	K	21329-99081	Východzia revízia elektro a vypracovanie správy	hod	8,000	19,66	157,28

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany

Objekt:

002 - Oľšovany - kanalizácie a rozšírenie kanalizácie

Časť:

Stoka B - Stoka B od šachty č.49 po šachtu č.54

JKSO:

Miesto: Oľšovany

KS:

Dátum: 31. 5. 2023

Objednávateľ:

Ob.ú. Oľšovany

IČO: 00324574

IČ DPH: 2021244929

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

IČO: 36449717

IČ DPH: SK 2020004646

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>65 436,66</b>
---------------------	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	65 436,66	20,00%	13 087,33

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>78 523,99</b>
-------------------	--------------	------------------

---

---

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany

Objekt:

002 - Oľšovany - kanalizácie a rozšírenie kanalizácie

Časť:

Stoka B - Stoka B od šachty č.49 po šachtu č.54

Miesto: Oľšovany

Dátum: 31. 5. 2023

Objednávateľ: Ob.ú. Oľšovany

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

65 436,66

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

65 436,66

D D2 1 - ZEMNE PRÁCE

30 630,29

1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,175	2 312,08	404,61
2	K	113107125	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 400-500 mm, do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	184,600	25,01	4 616,85
3	K	113151114	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	280,650	3,70	1 038,41
4	K	115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	hod	240,000	4,41	1 058,40
5	K	115101301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	deň	10,000	3,27	32,70
6	K	119001401	Dočasné zaistenie plynového potrubia DN do 200 mm	m	9,000	9,53	85,77
7	K	120001101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m <sup>3</sup>	13,500	15,91	214,79
8	K	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	249,995	10,70	2 674,95
9	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m <sup>3</sup>	74,999	1,06	79,50
10	K	132301202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	166,663	22,79	3 798,25
11	K	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m <sup>3</sup>	66,665	2,35	156,66
12	K	133302115	Hĺbenie šachtiet v horn. tr.4 ručné do 2,5 m <sup>2</sup> pôdorys. plochy	m <sup>3</sup>	1,154	102,69	118,50
13	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m <sup>2</sup>	185,614	0,83	154,06
14	K	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m <sup>2</sup>	726,022	1,47	1 067,25
15	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m <sup>2</sup>	185,614	0,48	89,09
16	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m <sup>2</sup>	726,022	0,80	580,82
17	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m <sup>3</sup>	157,631	1,75	275,85
18	K	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m <sup>3</sup>	260,181	2,22	577,60
19	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m <sup>3</sup>	545,140	9,02	4 917,16
20	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m <sup>3</sup>	145,242	6,69	971,67
21	K	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m <sup>3</sup>	1 452,420	0,48	697,16
22	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m <sup>3</sup> v horn. tr. 1-4 pre zasyp zo skladky dočasnej	m <sup>3</sup>	272,570	1,30	354,34
23	K	171201101	Násypy nezhutnené ( vytlačena zemina)	m <sup>3</sup>	145,242	0,92	133,62
24	K	171201201	Uloženie sypaniny na dočasnú skládku	m <sup>3</sup>	272,570	0,52	141,74
25	K	174101002	Zásyp zhutnený jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	273,724	3,33	911,50
26	M	583441980	Štrkodrve 0-63B	t	2,308	21,74	50,18
27	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m <sup>3</sup>	93,779	16,32	1 530,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	583311730	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 UBI	m3	93,779	41,57	3 898,39
D D3			<b>2 - ZÁKLADY</b>				305,55
29	K	212752111	Trativody z drenážnych rúrok DN do 65 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	m	174,600	1,75	305,55
D D4			<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>				978,81
30	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	m3	17,460	56,06	978,81
D D5			<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>				7 324,06
31	K	564762111	Podklad z kameniva hrub.hr. 200 mm (UM ŠD 0/31,5)	m2	184,600	11,78	2 174,59
32	K	567133825	Podklad z kameniva spevn. cementom hr. 200 mm (GBGM C5/6)	m2	184,600	12,16	2 244,74
33	K	573211111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	280,650	0,75	210,49
34	K	577145111	Asfaltový betón AC 16 (ABH I) vrstva obrusná hr. 50 mm, š. do 3 m	m2	280,650	9,60	2 694,24
D D6			<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>				22 668,80
35	K	811427111	Kladenie netesneného potrubia z betónových rúr DN 500	m	3,000	6,57	19,71
6	M	592215100	Rúra TBP 2-50 50x100x5	kus	3,000	56,15	168,45
37	K	871373121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 300, tesnenie gum. krúžkami	m	168,600	8,12	1 369,03
38	M	286110350	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 315x9,2x5000, SN8	kus	33,720	338,00	11 397,36
39	K	877373121	Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 300	kus	18,000	5,42	97,56
40	M	286507170	Odbočka kanalizačná PVC d 315/160mm	kus	18,000	55,57	1 000,26
41	K	877373122	Montáž presuviok na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 300	kus	5,000	5,42	27,10
42	M	286508650	Presuvka kanalizačná PVC d 315 mm	kus	5,000	34,93	174,65
43	K	892101112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	m	174,600	1,58	275,87
44	K	892611030	Monitoring potrubia inšpekčnou kamerou do DN 300 mm	m	174,600	8,03	1 402,04
45	K	894411121	Zhotovenie šachiet z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN nad 200 do 300	kus	5,000	781,47	3 907,35
46	M	592241350	Prstenec zhotovený na mieste cementovou maltou v=10až 20mm	kus	3,000	9,53	28,59
7	M	592241370	Prstenec vyrovnávací TBS10/9 62,5x10x9	kus	2,000	15,39	30,78
48	M	592241380	Prstenec vyrovnávací TBS12/9 62,5x12x9	kus	3,000	15,39	46,17
49	M	592243800	Skruž prechodová TBS 15-100 60x100x9	kus	5,000	36,00	180,00
50	M	592243830	Skruž šachtová TBS 12/824 25x100x12	kus	18,000	33,96	611,28
51	M	59224A128	Dno šachtové Prefa potrubie DN 1000,h=930-potrubie PVC DN 300 2 otvory	kus	5,000	224,58	1 122,90
52	K	899103111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 100 do 150 kg	kus	5,000	25,39	126,95
53	M	2865A2506	Poklop liatinový DN600mm, zaťaž D600, uzamykateľný	kus	5,000	136,55	682,75
D D7			<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>				3 529,15
54	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	168,835	1,71	288,71
55	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	3 207,865	0,36	1 154,83
56	K	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	168,835	4,12	695,60
57	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	145,242	4,39	637,61
58	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	473,205	1,59	752,40

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany

Objekt:

002 - Oľšovany - kanalizácie a rozšírenie kanalizácie

Časť:

SO 06 - Kanalizačné prípojky na stoke B Š49 - Š54

JKSO:

Miesto: Oľšovany

KS:

Dátum: 31. 5. 2023

Objednávateľ:

Ob.ú. Oľšovany

IČO: 00324574

IČ DPH: 2021244929

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

IČO: 36449717

IČ DPH: SK 2020004646

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>14 399,10</b>
	<b>Základ dane</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Výška dane</b>
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	14 399,10	20,00%	2 879,82
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>		<b>17 278,92</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany

Objekt:

002 - Oľšovany - kanalizácie a rozšírenie kanalizácie

Časť:

SO 06 - Kanalizačné prípojky na stoke B Š49 - Š54

Miesto: Oľšovany

Dátum: 31. 5. 2023

Objednávateľ: Ob.ú. Oľšovany

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

14 399,10

### D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

14 399,10

#### D D2 1 - ZEMNE PRÁCE

8 670,36

1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,082	2 312,19	189,60
2	K	113107124	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 300-400 mm, do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	46,800	19,45	910,26
3	K	113151114	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	72,800	3,70	269,36
4	K	121101001	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest. na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m <sup>3</sup>	2,700	24,76	66,85
5	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	83,448	19,02	1 587,18
6	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m <sup>3</sup>	25,034	1,06	26,54
7	K	132301201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	55,632	33,85	1 883,14
8	K	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m <sup>3</sup>	22,253	2,35	52,29
9	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m <sup>2</sup>	177,560	0,83	147,37
10	K	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m <sup>2</sup>	184,320	1,47	270,95
11	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m <sup>2</sup>	177,560	0,48	85,23
12	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m <sup>2</sup>	184,320	0,80	147,46
13	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m <sup>3</sup>	139,080	1,75	243,39
14	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m <sup>3</sup>	41,328	6,69	276,48
15	K	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m <sup>3</sup>	413,280	0,48	198,37
16	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m <sup>3</sup>	41,328	0,78	32,24
17	K	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	97,752	3,56	348,00
18	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m <sup>3</sup>	32,300	16,32	527,14
19	M	583311730	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 UBI	m <sup>3</sup>	32,300	41,57	1 342,71
20	K	180402111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	m <sup>2</sup>	27,000	0,73	19,71
21	M	005724000	Zmes trávna parková sídlisková	kg	0,945	9,06	8,56
22	K	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m <sup>2</sup> hr. do 10 cm	m <sup>2</sup>	27,000	1,39	37,53

#### D D3 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

333,80

23	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m <sup>3</sup>	7,380	45,23	333,80
----	---	-----------	---	----------------	-------	-------	--------

#### D D4 5 - KOMUNIKÁCIE

2 173,45

24	K	564762111	Podklad z kameniva hrub. hr. 200 mm (UM ŠD 0/31,5)	m <sup>2</sup>	46,800	11,31	529,31
25	K	567133825	Podklad z kameniva spevn. cementom hr. 200 mm (GBGM C5/6)	m <sup>2</sup>	46,800	11,72	548,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	573211111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	72,800	0,75	54,60
27	K	577145111	Asfaltový betón AC 16 (ABH I) vrstva obrusná hr. 50 mm, š. do 3 m	m2	72,800	14,30	1 041,04

**D D5 8 - RÚROVÉ VEDENIA 2 391,91**

28	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	82,000	5,30	434,60
29	M	286110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000, SN8	kus	16,400	65,93	1 081,25
30	K	877353123	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200	kus	18,000	2,92	52,56
31	M	286506610	Koleno kanalizačné PVC d160/45°	kus	18,000	4,34	78,12
32	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	82,000	2,45	200,90
33	K	892611015	Monitoring potrubia inšpekčnou kamerou do DN 150 mm	m	82,000	5,94	487,08
34	K	899731101	Uloženie výstražná PVC fólia-kanalizacia hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp	m	82,000	0,57	46,74
35	M	283230330	Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š.20cm bez potlačé kanalizacie	m	82,000	0,13	10,66

**D D6 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 829,58**

36	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	35,526	1,71	60,75
37	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	674,994	0,36	243,00
38	K	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	35,526	4,12	146,37
39	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	41,328	4,39	181,43
40	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklólaminátových v otvorenom výkope	t	124,550	1,59	198,03



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany

Objekt:

002 - Oľšovany - kanalizácie a rozšírenie kanalizácie

Časť:

SO 01-1 - Rozšírenie kanalizácie (stoka B/a a podchod na B-1)

JKSO:

Miesto: Oľšovany

Objednávateľ:

Ob.ú. Oľšovany

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 31. 5. 2023

IČO: 00324574

IČ DPH: 2021244929

IČO: 36449717

IČ DPH: SK 2020004646

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

112 439,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	112 439,20	20,00%	22 487,84

Cena s DPH

v EUR

134 927,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany

Objekt:

002 - Oľšovany - kanalizácie a rozšírenie kanalizácie

Časť:

SO 01-1 - Rozšírenie kanalizácie (stoka B/a a podchod na B-1)

Miesto: Oľšovany

Dátum: 31. 5. 2023

Objednávateľ: Ob.ú. Oľšovany

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

112 439,20

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 47 289,70

D D2 1 - ZEMNE PRÁCE 47 289,70

1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,233	2 312,15	538,73
2	K	113107124	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 300-400 mm, do 200 m2	m2	55,500	19,45	1 079,48
3	K	113107223	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm, nad 200 m2	m2	384,000	1,93	741,12
4	K	113151114	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m2	m2	79,250	3,70	293,23
5	K	113151213	Frézovanie živ. krytu hr. do 40 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, bez prekážok	m2	384,000	2,22	852,48
6	K	115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	hod	192,000	4,41	846,72
7	K	115101301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	deň	8,000	3,27	26,16
8	K	119001401	Dočasné zaistenie potrubia plynového DN do 200 mm	m	9,000	6,40	57,60
9	K	119001412	Dočasné zaist. potrubia bet. žeb. kam. vláknom DN do 500 mm	m	2,000	18,76	37,52
10	K	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	m	4,000	11,05	44,20
11	K	120001101	Príplatok za sťažnú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	22,500	15,91	357,98
12	K	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	28,770	34,33	987,67
13	K	131201209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3	m3	8,631	1,64	14,15
14	K	131301201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	19,180	50,42	967,06
15	K	131301209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 4	m3	7,672	2,40	18,41
16	K	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	296,505	10,70	3 172,60
17	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	88,952	1,06	94,29
18	K	132301202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m3	m3	197,670	22,79	4 504,90
19	K	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m3	79,068	2,35	185,81
20	K	133302120	Hĺbenie šachiet v horn. tr.4 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	m3	0,385	102,69	39,54
21	M	143331400	Rúrky ocef. pozdĺžne zvárané 08 S 235 JR G1 (11 373)1 d 530 hr.steny14	m	5,900	353,20	2 083,88
22	K	141702103	Pretláčanie rúr v horn. tr. 1-4 priem. nad 500 do 800 mm	m	5,900	443,87	2 618,83
23	K	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	1 064,740	1,47	1 565,17
24	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	1 064,740	0,80	851,79
25	K	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	62,550	0,76	47,54
26	K	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	62,550	0,24	15,01
27	K	151101301	Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m3	54,250	0,37	20,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	151101311	Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m3	54,250	0,09	4,88
29	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	370,560	1,75	648,48
30	K	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	171,950	2,22	381,73
31	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 na skládku pre zásyp	m3	226,962	4,10	930,54
32	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	429,029	6,69	2 870,20
33	K	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3	4 290,290	0,48	2 059,34
34	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	113,481	1,30	147,53
35	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	429,029	0,78	334,64
36	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky dočasné	m3	113,481	0,47	53,34
37	K	174101002-š	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3 štrkom	m3	212,597	4,89	1 039,60
38	M	583441980	Štrkodrve 0-63B	t	425,194	21,74	9 243,72
39	K	174101002	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	m3	113,481	3,33	377,89
40	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	123,266	16,32	2 011,70
1	M	583311730	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 UBI	m3	123,266	41,57	5 124,17

**D D3 2 - ZÁKLADY 65 149,50**

42	K	212752120	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 65 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	m	80,000	1,75	140,00
43	K	273362034	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI d 8/8 mm, oko 200x200 mm	m2	384,000	10,31	3 959,04
44	K	281571111	Dodanie hmôt pre injektovanie nízkotlakové, kamenivo ťažené	m3	0,468	39,11	18,30
45	K	281601111	Injektovanie nízkotlakové s jedn. obtur. vzostupné do 0,6MPa	hod	4,000	25,97	103,88
46	K	281611112	Dodanie hmôt pre injektovanie nízkotl., cement portl. PC400	t	0,500	217,36	108,68

**D D4 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 2 172,82**

47	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	m3	22,950	56,06	1 286,58
48	K	451575111	Podkladná vrstva hr. zo štrkopiesku	m3	17,605	50,34	886,24

**D D5 5 - KOMUNIKÁCIE 16 145,27**

9	K	564762111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 200 mm	m2	55,500	7,59	421,25
50	K	567133825	Podklad z kameniva spevn. cementom hr. 200 mm	m2	55,500	8,14	451,77
51	K	567136120	Podklad z podklad. betónu tr. C 12/15 hr. 200 mm	m2	384,000	17,32	6 650,88
52	K	573211111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	463,250	0,75	347,44
53	K	577135311	Asfaltový betón AC 11 O, vrstva obrusná hr. 40 mm, š. do 3 m	m2	384,000	17,19	6 600,96
54	K	577145111	Asfaltový betón AC 11 O, vrstva obrusná hr. 50 mm, š. do 3 m	m2	79,250	21,11	1 672,97

**D D6 8 - RÚROVÉ VEDENIA 36 136,78**

55	K	811427111	Kladenie netesneného potrubia z betónových rúr DN 500	m	1,000	6,55	6,55
56	M	592215100	Rúra TBP 2-50 50x100x5	kus	1,000	56,15	56,15
57	K	850425121-R	Výrez na oceľ potrubí DN 500 (chráničky) dl.2m	kus	1,000	447,78	447,78
58	K	871373121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 300, tesnenie gum. krúžkami	m	232,900	8,12	1 891,15
59	M	286110350	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 315x9,2x5000, SN8	kus	46,580	337,80	15 734,72
60	K	871451197	Príplatok za zasunutie zmontovaného potrubia do ochrannej konštrukcie	m	3,900	22,71	88,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	877373121	Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 300	kus	14,000	5,42	75,88
62	M	286507170	Odbočka kanalizačná PVC d 315/160mm	kus	14,000	55,57	777,98
63	K	877373122	Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 300	kus	5,000	5,42	27,10
64	M	286508650	Presuvka kanalizačná PVC d 315x9,2mm, SN8	kus	5,000	23,29	116,45
65	K	892101112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	m	232,900	1,58	367,98
66	K	892611030	Monitoring potrubia inšpekčnou kamerou do DN 300 mm	m	232,900	8,03	1 870,19
67	K	894411121	Zhotovenie šachtiet z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN nad 200 do 300	kus	10,000	781,47	7 814,70
68	M	592241350	Prstenec vyrovnávací TBS 6/9 62,5x6x9	kus	7,000	15,39	107,73
69	M	592241360	Prstenec vyrovnávací TBS 8/9 62,5x8x9	kus	11,000	15,39	169,29
70	M	592241370	Prstenec vyrovnávací TBS10/9 62,5x10x9	kus	3,000	15,39	46,17
71	M	592241380-01	Prstenec vyrovnávací v=1cm zhotovený na mieste cementovou maltou	kus	6,000	15,03	90,18
72	M	592243800	Skruž prechodová TBS 15-100 60x100x9	kus	10,000	36,00	360,00
73	M	592243830	Skruž šachtová TBS 12/824 25x100x12	kus	48,000	33,96	1 630,08
74	M	59224A127	Dno šachtové Prefa potrubie DN 1000,h=930-potrubie PVC DN 300 1 otvor	kus	1,000	224,59	224,59
75	M	59224A128	Dno šachtové Prefa potrubie DN 1000,h=930-potrubie PVC DN 300 2 otvory	kus	8,000	224,59	1 796,72
76	K	899103111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 100 do 150 kg	kus	10,000	25,39	253,90
77	M	2865A2506	Poklop liatinový DN600mm, pre zaťaž D400, uzamykateľný	kus	10,000	158,89	1 588,90
78	K	899731101	Uloženie výstražná PVC fólia-kanalizácia hr.0,3mm, š 200 mm na obsyp	m	229,500	0,57	130,82
79	M	283230330	Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š 20cm bez potlačie biela-vodovody	m	229,500	0,13	29,84
80	K	899921115	Osadenie objímok plastových na potrubí DN 300	kus	8,000	8,89	71,12
81	M	2863N2020	Objímka klzná E 41, výš.41, šír.225 mm - 90 00 13	kus	8,000	45,28	362,24

D D7

## 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

6 364,73

82	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	234,376	0,87	203,91
83	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	4 453,144	0,36	1 603,13
84	K	979131410	Poplatok za ulož a znešk stav.sute na urč sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	234,376	4,12	965,63
85	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	429,029	4,39	1 883,44
86	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	1 074,606	1,59	1 708,62

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany

Objekt:

002 - Oľšovany - kanalizácie a rozšírenie kanalizácie

Časť:

SO 06-1 (1) - Kanalizačné prípojky (na stoke B/a)

JKSO:

Miesto: Oľšovany

KS:

Dátum: 31. 5. 2023

Objednávateľ:

Ob.ú. Oľšovany

IČO: 00324574

IČ DPH: 2021244929

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

IČO: 36449717

IČ DPH: SK 2020004646

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **21 230,94**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	21 230,94	20,00%	4 246,19

**Cena s DPH** **25 477,13** **v EUR**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany

Objekt:

002 - Oľšovany - kanalizácie a rozšírenie kanalizácie

Časť:

SO 06-1 (1) - Kanalizačné prípojky (na stoke B/a)

Miesto: Oľšovany

Dátum: 31. 5. 2023

Objednávateľ: Ob.ú. Oľšovany

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>21 230,94</b>
D	D1	<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					<b>21 230,94</b>
D	D2	<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>					<b>15 845,11</b>
1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,075	2 312,19	173,41
	K	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm, do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11,970	16,44	196,79
3	K	113107124	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 300-400 mm, do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,950	19,45	96,28
4	K	113107311	Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 10 cm	m <sup>2</sup>	0,900	3,18	2,86
5	K	113151113	Frézovanie živ. krytu hr. do 40 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11,970	2,77	33,16
6	K	113151114	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7,700	3,70	28,49
7	K	114203102	Rozobratie dlažby z lom. kam. bet. tvárnic na suchú škáry MC -rigoly	m <sup>3</sup>	0,090	25,02	2,25
8	K	119001401	Dočasné zaistenie potrubia plynového. DN do 200 mm	m	10,000	14,08	140,80
9	K	120001101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m <sup>3</sup>	13,500	15,91	214,79
10	K	121101001	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest. na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m <sup>3</sup>	24,624	24,76	609,69
11	K	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	38,160	34,33	1 310,03
12	K	131201209	Príplatok za lepiivosť horn. tr. 3	m <sup>3</sup>	11,448	1,64	18,77
13	K	131301201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	25,440	50,42	1 282,68
14	K	131301209	Príplatok za lepiivosť horn. tr. 4	m <sup>3</sup>	10,176	2,40	24,42
15	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	41,672	19,02	792,60
16	K	132201209	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m <sup>3</sup>	12,502	1,06	13,25
17	K	132301201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	27,781	33,84	940,11
18	K	132301209	Príplatok za lepiivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m <sup>3</sup>	11,112	2,35	26,11
19	K	141802153	Riadené mikrotunelovanie do 25 m, priemer do 250 mm, tr. 4	m	33,400	136,54	4 560,44
20	M	2861F0913	Rúra z PE na chráničku, d 200x7,7 mm - 15783Gct	m	33,400	45,28	1 512,35
21	K	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložené hl. do 4 m	m <sup>2</sup>	328,440	1,47	482,81
22	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložené hl. do 4 m	m <sup>2</sup>	328,440	0,80	262,75
23	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m <sup>3</sup>	133,053	1,75	232,84
24	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m <sup>3</sup>	39,659	6,69	265,32
25	K	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m <sup>3</sup>	396,590	0,48	190,36
26	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m <sup>3</sup>	39,659	0,78	30,93
27	K	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	93,394	3,56	332,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	583442010	Štrkodrve 0-63E	t	37,486	28,60	1 072,10
29	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodena sypaniny	m3	16,347	16,32	266,78
30	M	583311730	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 UBI	m3	16,347	41,57	679,54
31	M	005724000	Zmes trávna parková sídlisková	kg	0,862	9,06	7,81
32	K	180401211	Založenie lúčneho trávniku výsevom v rovine	m2	24,624	0,32	7,88
33	K	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	24,624	1,39	34,23
<b>D D3</b>			<b>2 - ZÁKLADY</b>				<b>123,41</b>
34	K	273362034	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI d 8/8 mm, oko 200x200 mm	m2	11,970	10,31	123,41
<b>D D4</b>			<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>203,40</b>
35	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	4,005	45,25	181,23
36	K	451577877	Podklad pod dlažbu rigola zo štrkopiesku hr. 30-100 mm	m2	1,800	3,13	5,63
37	K	465921215	Ukladanie dlažby rigola z betónových dosiek do 100 mm škáry zaliate MC ( dlažba sa použije jestvujúca)	m2	1,800	9,19	16,54
<b>D D5</b>			<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>				<b>579,61</b>
38	K	564762111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 200 mm	m2	4,950	7,59	37,57
39	K	567133825	Podklad z kameniva spevn. cementom hr. 200 mm	m2	4,950	8,14	40,29
40	K	567136120	Podklad z podklad. betónu tr. C 12/15 hr. 200 mm	m2	11,970	17,32	207,32
41	K	573211111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	19,670	0,75	14,75
42	K	577135311	Asfaltový betón AC 11 O, vrstva obrusná hr. 40 mm, š. do 3 m	m2	11,970	17,19	205,76
43	K	577145111	Asfaltový betón AC 11 O, vrstva obrusná hr. 50 mm, š. do 3 m	m2	7,700	9,60	73,92
<b>D D6</b>			<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>				<b>4 043,11</b>
44	K	871311121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 160	m	33,400	15,57	520,04
45	M	2861D0116	Potrubie vodovodné PE100, PN10, SDR17 - 160 x 5,8	m	33,400	35,52	1 186,37
46	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	41,500	5,30	219,95
47	M	286110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000, SN8	kus	8,300	65,92	547,14
48	K	871451197	Príplatok za zasunutie zmontovaného potrubia do ochrannej konštrukcie	m	33,400	22,71	758,51
49	K	877353123	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200	kus	14,000	5,24	73,36
50	M	286506610	Koleno kanalizačné PVC d160/45°	kus	14,000	4,34	60,76
51	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	74,900	2,45	183,51
52	K	892611015	Monitoring potrubia inšpekčnou kamerou do DN 150 mm	m	74,900	5,94	444,91
53	K	899731101	Uloženie výstražná PVC fólia-kanalizacia hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp	m	41,500	0,85	35,28
54	M	283230330	Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š.20cm bez potlača kanalizacia	m	41,500	0,32	13,28
<b>D D7</b>			<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>				<b>436,30</b>
55	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	9,779	1,71	16,72
56	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	185,801	0,36	66,89
57	K	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	9,779	4,12	40,29
58	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	39,659	4,39	174,10
59	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	86,978	1,59	138,30

# Harmonogram stavby "Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany"

Mesiac		1	2	3	4	5	6
PO_aukcii	Popis	Celk. cena [EUR]					
001	<b>Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany</b>	<b>616 666,67</b>					
	Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Oľšovany	403 160,77					
SO 01-2	Rozšírenie kanalizácie (pre MRK)	301 624,51					
SO 06-1	Kanalizačné prípojky	16 699,12					
SO 10	Čerpacia stanica č.4 - stavebná časť	38 113,46					
PS 04	Čerpacia stanica č.4 - technologická časť	25 529,89					
PS 041	Telemetria čerpacej stanice č.4	17 558,80					
SO 11	NN elektrická prípojka k OS	3 634,99					
002	<b>Oľšovany - kanalizácie a rozšírenie kanalizácie</b>	<b>213 505,90</b>					
Stoka B	Stoka B od šachty č.49 po šachtu č.54	65 436,66					
SO 06	Kanalizačné prípojky na stoku B S.49 - S.54	14 399,10					
SO 01-1	Rozšírenie kanalizácie (stoka B/a a podchod na B-1)	112 439,20					
SO 06-1 (1)	Kanalizačné prípojky (na stoku B/a)	21 230,94					

**EKO SVIR** s.r.o.  
 Ovocnárika 48, 08317 Svitavy  
 IČO: 58449717, IČ DPH: SK220006646

*Prace*







# POISTNÁ ZMLUVA ČÍSLO 1110007349

## PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

### POISTNÍK - POISTENÝ:

**Obchodné meno:** EKO SVIP, s.r.o.  
**Sídlo:** Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov, Slovenská republika  
**Registrácia:** Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10621/P  
**IČO:** 36 449 717  
**DIČ:** 2020004646  
**IČ DPH:** SK2020004646

a

### POISŤOVATEĽ:

**Obchodné meno:** PREMIUM Insurance Company Limited  
**Sídlo:** The Landmark, Level 1, Suite 2, Triq l-Iljun, Qormi, QRM 3800, Malta  
**Registrácia:** Register spoločností Malta, registračné číslo C 91171  
**IČO:** C 91171

*konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky*

**Obchodné meno:** PREMIUM Insurance Company Limited,  
pobočka poisťovne z iného členského štátu  
**Sídlo:** Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika  
**Registrácia:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 3737/B  
**IČO:** 50 659 669  
**DIČ:** 4120066170  
**IČ DPH:** SK4120066170  
**IBAN:** SK47 0900 0000 0051 2011 8452  
**BIC:** GIBASKBX

uzatvárajú túto poisťovnú zmluvu v zmysle všeobecne záväzných predpisov

**Underwriter:** Tomáš Rehuš +421 908 799 681 tomas.rehus@premium-ic.sk  
**Sprostredkovateľ:** Respect Slovakia, s.r.o.  
PhDr. Miroslav Pekár +421 905 627 023 miro.kofis@gmail.com



## Úvodné ustanovenia

### POISTENIE – POISTNÁ DOBA, POISTNÉ OBDOBIE

Poistná doba poistenie sa dojednáva na dobu  neurčitú  určitú  
Začiatok poistenia 22.05.2019 00:00 hod.  
Koniec poistenia poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú  
Poistné obdobie 1 rok

### DOJEDNANÉ POISTENIA

Časť A	<input type="checkbox"/>	Časť B	<input type="checkbox"/>	Časť C	<input type="checkbox"/>	Časť D	<input type="checkbox"/>	Časť E	<input type="checkbox"/>	Časť F	<input checked="" type="checkbox"/>
Živelné poistenie		Poistenie majetku pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu		Poistenie strojových zariadení a elektronických zariadení		Poistenie prerušenia prevádzky		Poistenie prepravovaného nákladu		Poistenie zodpovednosti za škodu	



<b>Poistné podmienky</b>	Toto poistenie sa riadi: Všeobecnými poisťňmi podmienkami pre poistenie zodpovednosti za škodu poisťný princíp „Loss Occurrence“ (ďalej len „VPPZ“) s dňom vstupu do účinnosti 01.04.2019
<b>Predmet poistenia</b>	Poistenie zodpovednosti za škodu
<b>Poistená činnosť</b>	Stavebná činnosť
<b>Územná platnosť</b>	Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko
<b>Poistná suma</b>	750 000,00 EUR
<b>Sublimity</b>	20 000,00 EUR Užívané cudzie nehnuteľnosti 2 500,00 EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poisťného obdobia 10 000,00 EUR, na odložených veciach zamestnancov 2 500,00 EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poisťného obdobia 10 000,00 EUR, na vnesených alebo odložených veciach návštevníkov
<b>Spoluúčasť</b>	Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného vo výške 1 500,00 EUR, pre jednu a každú poisťnú udalosť počas poisťného obdobia.
<b>Osobitné zmluvné dojednania</b>	<p><b>Výluka stavebno-montážneho poistenia</b></p> <p>V súvislosti so stavebnou alebo montážnou činnosťou vykonávanou poisteným alebo ním poverenou osobou sa poistenie nevzťahuje na akékoľvek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Škody na ktorejkoľvek časti stavebného objektu, konštrukcie alebo budovy (ďalej aj ako „dielo“), na ktorých poistený alebo ním poverená osoba vykonáva stavebné, montážne alebo rekonštrukčné práce, alebo ktorých dodávateľom alebo zhotoviteľom je v celku alebo z častí poistený alebo ním poverená osoba.</li> <li>b) Škody na hnutelných veciach, ktoré sú vo vlastníctve alebo v užívaní dodávateľov poisteného alebo investora diela,</li> <li>c) škody vyplývajúce, súvisiace alebo spôsobené výstavbou, montážou alebo opravou priehrad, hrádzí alebo tunelov, mostov.</li> </ul> <p><b>Spolupracujúce osoby</b></p> <p>Dojednáva sa, že poistením sú kryté aj spolupoistené osoby (SZČO) uvedené v prílohe tejto poisťnej zmluvy a to za nasledovných podmienok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- osoba vykonáva činnosť osobne (poistenie sa nevzťahuje na jej zamestnancov a subdodávateľov);</li> <li>- osoba vykonáva činnosť v pozícii priameho subdodávateľa poisťníka;</li> <li>- osoba má podnikateľské oprávnenie na výkon jednej alebo viacerých poisťných činností poisťníka, alebo je oprávnená na výkon inej činnosti uvedenej v prílohe zmluvy.</li> </ul> <p>Na poistenie spolupracujúcich osôb – spolupoistených sa nevzťahujú sublimity poisťného krytia uvedené v poisťnej zmluve.</p>



## POISTENIE

## POISTNÉ

Časť A	Živeiné poistenie	
Časť B	Poistenie majetku pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu	
Časť C	Poistenie strojových zariadení a elektronických zariadení	
Časť D	Poistenie prerušenia prevádzky	
Časť E	Poistenie prepravovaného majetku	
Časť F	Poistenie zodpovednosti za škodu	2 320,00 EUR
	Bežné poistné bez zľavy	2 320,00 EUR
	Obchodná zľava 20 %	- 464,00 EUR
	Bežné poistné (jeden poistný rok)	1 856,00 EUR

## PERIODICITA PLATENIA POISTNÉHO A SPLATNOSŤ POISTNÉHO

Periodicita  Ročne  Polročne  Štvrtročne  Jednorazovo

Poistné je splatné vo výške 464,00 EUR  
štyrmi splátkami ku 22.05., 22.08., 22.11., 22.02. daného poistného obdobia

## INFORMÁCIE NA ÚHRADU POISTNÉHO

Banka:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK47 0900 0000 0051 2011 8452
BIC (SWIFT):	GIBASKBX
Variabilný symbol	1110007349 (variabilný symbol je totožný s číslom poistnej zmluvy)
Konštantný symbol:	3558



# Vyhlasenie poistníka

## 1. PREMIUM Insurance Company Limited

Poistovateľ PREMIUM Insurance Company Limited je spoločnosť založená podľa práva štátu Malta a licencia na vykonávanie poisťovacej činnosti jej bola vydaná maltským orgánom dohľadu na finančnom trhu, The Malta Financial Services Authority (<https://www.mfsa.com.mt/>).

PREMIUM Insurance Company Limited je oprávnená na území Slovenskej republiky vykonávať poisťovaciu činnosť na základe slobody poskytovania služieb v členských krajinách Európskej únie a zároveň prostredníctvom svojej organizačnej zložky PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá je evidovaná Národnou bankou Slovenska medzi subjektami finančného trhu pôsobiacimi na území Slovenskej republiky.

## 2. Informácie k ochrane osobných údajov

Podľa ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v zmysle ustanovenia § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je poisťovateľ ako pobočka poisťovne z iného členského štátu oprávnený v súlade s ustanovením Článku 6 bodu 3 písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) získavať osobné údaje a iné informácie súvisiace s výkonom poisťovacej a zaisťovacej činnosti od klienta bez jeho súhlasu.

Ďalšie informácie v zmysle ustanovenia Článku 13 a nasl. Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 19 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov týkajúce sa informácií a prístupu k osobným údajom, vrátane práv klienta ako dotknutej osoby, sú zo strany poisťovateľa zverejnené a poskytnuté klientovi na internetovej stránke [www.premium-lc.sk](http://www.premium-lc.sk)

Na požiadanie klienta môžu byť tieto informácie poskytnuté klientovi aj písomne.

## 3. Sankčná klauzula

Poistenie (zaistenie) podľa tejto zmluvy sa nepovažuje za platne dojednané a poisťovateľovi (zaisťovateľovi) nevzniká povinnosť nahradiť škodu alebo poskytnúť akýkoľvek druh plnenia alebo poskytnúť inú výhodu v prípadoch, keď by platnosť poistenia, náhrada škody, poskytnutie plnenia alebo inej výhody bolo v rozpore s akýmkoľvek rozhodnutím Organizácie spojených národov (vrátane jej pridružených medzinárodných organizácií), Európskej únie alebo USA o uložení politických, obchodných a/alebo ekonomických sankcií, alebo by takéto konanie poisťovateľa (zaisťovateľa) malo na základe platných sankčných nariadení a právnych predpisov za následok uvalenie sankcie, zákazu alebo iného obmedzenia.

## 4. Vyhlásenie poistníka o pravdivosti údajov

Poistník/poistený berie na vedomie, že podmienky poistenia stanovené poisťovateľom v poisťovej zmluve vychádzajú aj z informácií poistníka/poisteného o škodovej histórii poisteného, resp. zo škodovej histórie deklarovanej poistníkom/poisteným v doručenom dotazníku. V prípade, ak by sa preukázala nepravdivosť informácií o škodovej histórii poisteného, je poisťovateľ oprávnený od poisťovej zmluvy odstúpiť.

Poistník zároveň prehlasuje, že v minulosti nepôsobil žiadne škody, ktoré boli uplatnené z poistenia a za ktoré poisťovateľ poskytol poisťné plnenie.

## 5. Hlásenie škodových udalostí

Poistený je povinný nahlásiť vznik škodovej udalosti bez zbytočného odkladu v súlade so Všeobecnými poisťovnými podmienkami vzťahujúcimi sa k tejto poisťovej zmluve jedným z nasledujúcich spôsobov:

- prostredníctvom e-mailu: [likvidacia@premium-lc.sk](mailto:likvidacia@premium-lc.sk)
- prostredníctvom formuláru určenom na hlásenie škodových udalostí, umiestnenom na webovej stránke poisťovateľa
- telefonicky na telefónnom čísle: 0850 888 988
- osobne na obchodnom mieste poisťovateľa
- písomne na poštovej adrese poisťovateľa: PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
- prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia splnomocneného poisteným na tento úkon spôsobom uvedeným v písmenách (a) až (e)



## Vyhlásenie poistníka

Poistený (resp. sprostredkovateľ poistenia) je podľa Všeobecných poisťných podmienok vzťahujúcich sa k tejto poisťnej zmluve povinný najneskôr do 5 dní od oznámenia vzniku škody poisťovateľovi doložiť toto oznámenie poisťovateľovi aj v písomnej forme.

## Závěrečné ustanovenia

1. Poistnú zmluvu je možné meniť a dopĺňať len číslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Po podpise dodatku môže poisťovateľ pre prehľadnosť vyhotoviť nové úplné znenie poistnej zmluvy (číslovanú verziu).
2. Spôsoby ukončenia tejto poistnej zmluvy oboma zmluvnými stranami upravujú Všeobecné poistné podmienky vzťahujúce sa k tejto poistnej zmluve.
3. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a že nezamičal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa poistenia dojednaného touto poistnou zmluvou.
4. Poistník, ktorý má v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. povinnosť zverejňovať zmluvy, je povinný vydať a doručiť poisťovateľovi potvrdenie o zverejnení tejto poistnej zmluvy bezodkladne po jej zverejnení. Pre doručovanie potvrdenia o zverejnení tejto poistnej zmluvy platí, že potvrdenie sa považuje za doručené poisťovateľovi dňom doručenia písomného potvrdenia o zverejnení poistnej zmluvy, alebo dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej komunikácie v elektronickej podobe. Poisťovateľ súhlasí so zverejnením textu tejto poistnej zmluvy.
5. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tejto poistnej zmluvy stanú neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
6. Poistná zmluva spolu s poistnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané touto poistnou zmluvou a prílohami uvedenými nižšie tvoria spolu neoddeliteľný celok. Poistná zmluva je vypracovaná v dvoch exemplároch z ktorých má každý platnosť originálu, pričom zmluvné strany obdržia po jednom exemplári.
7. V prípade dvojazyčného vyhotovenia poistnej zmluvy majú prednosť ustanovenia poistnej zmluvy a príslušných poistných podmienok v slovenskom jazyku, pričom zmluvné strany sa dohodli, že táto poistná zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a akékoľvek spory, nároky alebo rozpory vzniknuté z tejto poistnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia budú predložené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto poistnej zmluvy, porozumeli jej obsah, uzavreli ju slobodne, vážne, nie v tlesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú. Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.

### Prílohy

1. PREMIUM VPPZ
2. Informačný dokument o poistnom produkte (IPID) – Poistenie zodpovednosti za škodu

Za poisťovateľa:

Za poistníka:

V Bratislave, dňa 22.05.2019

V Sabinove, dňa 22.5.2019

PREMIUM Insurance Company Limited,  
pobočka poisťovne z iného členského štátu

Tomáš Rehuš  
prokurista

EKO SVIP, s.r.o.

Ing. Anton Bujňák  
konateľ

Osvedčujem, že táto fotokópia listiny skladajúca sa z 7 strán, 7 listov, doslovne súhlasí s predloženým originálom/osvedčeným odpisom skladajúcim sa z 7 strán, 7 listov. Ide o odpis úplný/častočný. Na listine neboli vykonané žiadne zmeny, doplnky, vsuvky, škrty, ani opravy.

V Sabinove, dňa 02.06.2021



Mgr. Tomáš Trepčan  
notársky koncipient  
poverený notárom

*Trepčan*







## **DODATOK ČÍSLO 4**

# **K POISTNEJ ZMLUVE ČÍSLO 1110007349**

### **PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU**

#### **POISTNÍK - POISTENÝ:**

**Obchodné meno:** EKO SVIP, s.r.o.  
**Sídlo:** Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov, Slovenská republika  
**Registrácia:** Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10621/P  
**IČO:** 36 449 717  
**DIČ:** 2020004646  
**IČ DPH:** SK2020004646

a

#### **POISŤOVATEĽ:**

**Obchodné meno:** PREMIUM Insurance Company Limited  
**Sídlo:** 68 George Borg Olivier Street, STJ 1081, St. Julian's, Maltská republika  
**Registrácia:** Register spoločností na Malte, číslo zápisu C 91171  
*konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky*

**Obchodné meno:** PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu  
**Sídlo:** Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika  
**Registrácia:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 3737/B  
**IČO:** 50 659 669  
**DIČ:** 4120066170  
**IČ DPH:** SK4120066170  
**IBAN:** SK47 0900 0000 0051 2011 8452  
**BIC:** GIBASKBX

uzatvárajú tento dodatok k poistnej zmluve (ďalej aj ako „dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare)  
v zmysle všeobecne záväzných predpisov

**Underwriter:** Tomáš Rehúš, tomas.rehus@premium-ic.sk

**Sprostredkovateľ:** Respect Slovakia, s.r.o.  
PhDr. Miroslav Pekár, PhD., +421 905 627 023, miro.kofis@gmail.com



## Úvodné ustanovenia

### PREDMET DODATKU

1. Týmto dodatkom sa s účinnosťou od 26.11.2022 zvyšuje dojednaná poistná suma všeobecnej zodpovednosti z 1 360 000,00 EUR na novú 2 300 000,00 EUR.

### POISTENIE – POISTNÁ DOBA, POISTNÉ OBDOBIE

Poistná doba	poistenie sa dojednáva na dobu <input checked="" type="checkbox"/> neurčitú <input type="checkbox"/> určitú
Začiatok poistenia	22.05.2019 00:00 hod.
Dátum účinnosti dodatku číslo 4	26.11.2022 00:00 hod.
Koniec poistenia	poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú
Poistné obdobie	1 rok

### DOJEDNANÉ POISTENIA

Časť A  Časť B  Časť C  Časť D  Časť E  Časť F

Živelné poistenie	Poistenie majetku pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu	Poistenie strojových zariadení a elektronických zariadení	Poistenie prerušenia prevádzky	Poistenie prepravovaného nákladu	Poistenie zodpovednosti za škodu
-------------------	--	---	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Poistné podmienky	Toto poistenie sa riadi: Všeobecnými poisťnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za škodu poisťný princíp „Loss Occurrence“ (ďalej len „VPPZ“) s dňom vstupu do účinnosti 01.04.2019
Predmet poistenia	Poistenie zodpovednosti za škodu
Poistená činnosť	Stavebná činnosť
Územná platnosť	Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko
Poistná suma	2 300 000,00 EUR
Sublimity	50 000,00 EUR Regresy Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní 5 000,00 EUR Nadzemné a podzemné vedenia 20 000,00 EUR Užívané cudzie nehnuteľnosti 2 500,00 EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia 10 000,00 EUR, na odložených veciach zamestnancov 2 500,00 EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia 10 000,00 EUR, na vnesených alebo odložených veciach návštevníkov
Spoluúčasť	Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného vo výške 2 500,00 EUR, pre jednu a každú poistnú udalosť počas poistného obdobia.

#### Osobitné zmluvné dojednania

#### Regresy Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

Odchýľne od čl. 3 ods. 2 písm. a) PREMIUM VPPZ sa poistenie vzťahuje aj na regresné nároky Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní vzťahujúce sa k pracovným úrazom zamestnancov poisteného. Toto rozšírenie poistného krytia sa vzťahuje len na regresné nároky z titulu „škody na zdraví“ vzniknutej ako následok „škodovej udalosti“, ktorá nastala počas účinnosti poistnej zmluvy. Poistenie sa nevzťahuje na regresné nároky vznesené voči poistenému po skončení doby poistenia.

Poistné plnenie podľa tohto ustanovenia je obmedzené sublimitom uvedeným v tejto poistnej zmluve, ktorý je súčasťou celkového limitu poistného plnenia platného pre poistenie zodpovednosti za škodu a nezvyšuje ho.

#### Nadzemné a podzemné vedenia

Odchýľne od čl. 3 ods. 2 písm. h) PREMIUM VPPZ sa poistenie vzťahuje aj na poškodenie nadzemných a podzemných vedení, ak za takéto poškodenie poistený podľa zákona zodpovedá, pričom toto poistné krytie sa nevzťahuje na akúkoľvek následnú finančnú ujmu (vrátane ušlého zisku) vyplývajúcu z poškodenia vedenia, straty jeho funkčnosti alebo nemožnosti jeho využívania. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie výlučne v prípade, ak poistený preukáže, že sa pred začiatkom prác na príslušnom úrade informoval o presnom umiestnení týchto vedení.

Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu:

- ak si poistený neobstaral pred zahájením prác relevantné podklady k umiestneniu, trasovaniu podzemných vedení,
- ak poistený nemal pred výkonom prác povolenie na výkon prác v blízkosti podzemného vedenia,
- ak poistený nezaistil pred výkonom prác vytýčenie podzemného vedenia

(vrátane protokolárneho prebratia) prostredníctvom majiteľa, prevádzkovateľa alebo správcu vedenia, pokiaľ je to pri danom type vedenia obvyklé,

(d) ak poistený nedodržiaval pokyny pre práce, stanovené majiteľom, prevádzkovateľom alebo správcom vedenia.

Poistné plnenie podľa tohto ustanovenia je obmedzené sublimitom uvedeným v tejto poisťnej zmluve, ktorý je súčasťou celkového limitu poisťného plnenia platného pre poistenie zodpovednosti za škodu a nezvyšuje ho.

#### Výluka stavebno-montážneho poistenia

V súvislosti so stavebnou alebo montážnou činnosťou vykonávanou poisteným alebo ním poverenou osobou sa poistenie nevzťahuje na akékoľvek:

- a) Škody na ktorejkoľvek časti stavebného objektu, konštrukcie alebo budovy (ďalej aj ako „dielo“), na ktorých poistený alebo ním poverená osoba vykonáva stavebné, montážne alebo rekonštrukčné práce, alebo ktorých dodávateľom alebo zhotoviteľom je v celku alebo z časti poistený alebo ním poverená osoba.
- b) Škody na huteľných veciach, ktoré sú vo vlastníctve alebo v užívaní dodávateľov poisťného alebo investora diela,
- c) škody vyplývajúce, súvisiace alebo spôsobené výstavbou, montážou alebo opravou priehrad, hrádzí alebo tunelov, mostov.

#### Spolupracujúce osoby

Dojednáva sa, že poistením sú kryté aj spolupoistené osoby (SZČO), a to za nasledovných podmienok:

- osoba vykonáva činnosť osobne (poistenie sa nevzťahuje na jej zamestnancov a subdodávateľov);
- osoba vykonáva činnosť v pozícii priameho subdodávateľa poisťníka;
- osoba má podnikateľské oprávnenie na výkon jednej alebo viacerých poisťných činností poisťníka, alebo je oprávnená na výkon inej činnosti uvedenej v prílohe zmluvy.

Na poistenie spolupracujúcich osôb – spolupoistených sa nevzťahujú sublimity poisťného krytia uvedené v poisťnej zmluve.

## POISTENIE

Časť A	Živelné poistenie
Časť B	Poistenie majetku pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu
Časť C	Poistenie strojových zariadení a elektronických zariadení
Časť D	Poistenie prerušenia prevádzky
Časť E	Poistenie prepravovaného majetku
Časť F	Poistenie zodpovednosti za škodu

## POISTNÉ

Bežné poistné bez zľavy	7 960,00 EUR
Obchodná zľava 20 %	- 1 592,00 EUR
<b>Bežné poistné po zľave (jeden poistný rok)</b>	<b>6 368,00 EUR</b>

### PERIODICITA PLATENIA POISTNÉHO A SPLATNOSŤ POISTNÉHO PO DODATKU ČÍSLU 4

#### Periodicita

Ročne
  Polročne
  Štvrťročne
  Jednorazovo

#### Poistné je splatné v štyroch splátkach

vo výške **1 592,00** EUR  
 ku **22.05., 22.08., 22.11., 22.02.** daného poistného obdobia

### DOPLATOK NA POISTNOM

Poistovateľ zúčtuje prípadný doplatok na poistnom vzniknutý v súvislosti s týmto dodatkom zodpovedajúci obdobiu 26.11.2022 – 22.02.2022, ktorý bude stanovený dodatočným zúčtovaním vystaveným poisťovateľom do 30 dní od doručenia potvrdeného dodatku poisťovateľovi. Doplatok na poistnom je splatný v zmysle platobnej inštrukcie poskytnutej poisťovateľom.

### INFORMÁCIE NA ÚHRADU POISTNÉHO

Banka:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:

SK47 0900 0000 0051 2011 8452

BIC (SWIFT):

GIBASKBX

Variabilný symbol:

**1110007349** (variabilný symbol je totožný s číslom poistnej zmluvy)

Konštantný symbol

3558

# Vyhlasenie poistníka

## 1. PREMIUM Insurance Company Limited

Poistovateľ PREMIUM Insurance Company Limited je spoločnosť založená podľa práva štátu Malta a licencia na vykonávanie poisťovacej činnosti jej bola vydaná maltským orgánom dohľadu na finančnom trhu, The Malta Financial Services Authority (<https://www.mfsa.com.mt/>).

PREMIUM Insurance Company Limited je oprávnená na území Slovenskej republiky vykonávať poisťovaciu činnosť na základe slobody poskytovania služieb v členských krajinách Európskej únie a zároveň prostredníctvom svojej organizačnej zložky PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá je evidovaná Národnou bankou Slovenska medzi subjektami finančného trhu pôsobiacimi na území Slovenskej republiky.

## 2. Informácie k ochrane osobných údajov

V zmysle ustanovenia § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o poisťovníctve“) je poisťovateľ ako pobočka poisťovne z iného členského štátu oprávnený v súlade s ustanovením Článku 6 bodu 3 písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) ziskávať osobné údaje a iné informácie súvisiace s výkonom poisťovacej a zaisťovacej činnosti od klienta bez jeho súhlasu.

Ďalšie informácie v zmysle ustanovenia Článku 13 a nasl. Nariadenia GDPR, týkajúce sa informácií a prístupu k osobným údajom, vrátane práv klienta ako dotknutej osoby, sú zo strany poisťovateľa zverejnené a poskytnuté klientovi na internetovej stránke [www.premium-ic.sk](http://www.premium-ic.sk)

Na požiadanie môžu byť tieto informácie poskytnuté aj písomne.

## 3. Sankčná klauzula

Poistenie (zaistenie) podľa tejto zmluvy sa nepovažuje za platne dojednané a poisťovateľovi (zaisťovateľovi) nevzniká povinnosť nahradiť škodu alebo poskytnúť akýkoľvek druh plnenia alebo poskytnúť inú výhodu v prípadoch, keď by platnosť poistenia, náhrada škody, poskytnutie plnenia alebo inej výhody bolo v rozpore s akýmkoľvek rozhodnutím Organizácie spojených národov (vrátane jej pridružených medzinárodných organizácií), Európskej únie alebo USA o uložení politických, obchodných a/alebo ekonomických sankcií, alebo by takéto konanie poisťovateľa (zaisťovateľa) malo na základe platných sankčných nariadení a právnych predpisov za následok uvalenie sankcie, zákazu alebo iného obmedzenia.

## 4. Vyhlasenie poistníka o pravdivosti údajov

Poistník/poistený berie na vedomie, že podmienky poistenia stanovené poisťovateľom v poisťovej zmluve vychádzajú aj z informácií poistníka/poisteného o škodovej histórii poisteného, resp. zo škodovej histórie deklarovanej poistníkom/poisteným v doručenom dotazníku. V prípade, ak by sa preukázala nepravdivosť informácií o škodovej histórii poisteného, je poisťovateľ oprávnený od poisťovej zmluvy odstúpiť.

## 5. Hlásenie škodových udalostí

Poistený je povinný nahlásiť vznik škodovej udalosti bez zbytočného odkladu v súlade so Všeobecnými poisťovnými podmienkami vzťahujúcimi sa k tejto poisťovej zmluve jedným z nasledujúcich spôsobov:

- prostredníctvom e-mailu: [likvidacia@premium-ic.sk](mailto:likvidacia@premium-ic.sk)
- prostredníctvom formuláru určenom na hlásenie škodových udalostí, umiestnenom na webovej stránke poisťovateľa
- telefonicky na telefónnom čísle 0850 888 988
- osobne na obchodnom mieste poisťovateľa
- písomne na poštovej adrese poisťovateľa: PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
- prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia splnomocneného poisteným na tento úkon spôsobom uvedeným v písmenách (a) až (e)

Poistený (resp. sprostredkovateľ poistenia) je podľa Všeobecných poisťovných podmienok vzťahujúcich sa k tejto poisťovej zmluve povinný najneskôr do 5 dní od oznámenia vzniku škody poisťovateľovi doložiť toto oznámenie poisťovateľovi aj v písomnej forme.

### 6. Súhlas s elektronickou korešpondenciou

Poistník  súhlasí /  nesúhlasí so zasielaním korešpondencie súvisiacej so správou tejto poistnej zmluvy a likvidáciou poistných udalostí vyplývajúcich z poistného krytia poskytovaného touto poistnou zmluvou elektronicky na emailovú adresu:

.....

V prípade zmeny emailovej adresy určenej na komunikáciu s poisťovateľom sa poistník zaväzuje poisťovateľa bezodkladne o uvedenej zmene emailovej adresy informovať.

Poistník alebo poistený môže kedykoľvek požiadať poisťovateľa alebo finančného agenta, prostredníctvom ktorého poistník túto poistnú zmluvu dojednal, o zaslanie ktoréhokoľvek dokumentu súvisiaceho s touto poistnou zmluvou aj v listinnej podobe, a to aj v prípade ak bol tento dokument už na základe vyššie udeleného súhlasu s elektronickou komunikáciou poistníkovi zaslaný elektronicky na poistníkom určenú emailovú adresu. Poisťovateľ, resp. finančný agent zašle poistníkovi, resp. poistenému požadované dokumenty bez zbytočného odkladu na adresu určenú poistníkom, resp. poisteným.



## Závěrečné ustanovenia

1. Poistnú zmluvu je možné meniť a dopĺňať len číslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Po podpise dodatku môže poisťovateľ pre prehľadnosť vyhotoviť nové úplné znenie poistnej zmluvy (číslovanú verziu).
2. Spôsoby ukončenia tejto poistnej zmluvy oboma zmluvnými stranami upravujú Všeobecné poistné podmienky vzťahujúce sa k tejto poistnej zmluve.
3. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v dodatku k poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a že nezamiechal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa poistenia dojednaného touto poistnou zmluvou.
4. Poistník, ktorý má v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. povinnosť zverejňovať zmluvy, je povinný vydať a doručiť poisťovateľovi potvrdenie o zverejnení tejto poistnej zmluvy bezodkladne po jej zverejnení. Pre doručovanie potvrdenia o zverejnení tejto poistnej zmluvy platí, že potvrdenie sa považuje za doručené poisťovateľovi dňom doručenia písomného potvrdenia o zverejnení poistnej zmluvy, alebo dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej komunikácie v elektronickej podobe. Poisťovateľ súhlasí so zverejnením textu tejto poistnej zmluvy.
5. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tohto dodatku k poistnej zmluve stanú neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
6. Dodatok spolu s poistnou zmluvou a poistnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané týmto dodatkom a prílohami uvedenými nižšie tvoria spolu neoddeliteľný celok. Dodatok je vypracovaný v dvoch exemplároch z ktorých má každý platnosť originálu, pričom zmluvné strany obdržia po jednom exemplári.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, porozumeli jej obsah, uzavreli ju slobodne, vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.

### Prilohy dodatku číslo 1

1. Výluka prenosných chorôb

### Prilohy poistnej zmluvy

1. PREMIUM VPPZ
2. Informačný dokument o poistnom produkte (IPID) – Poistenie zodpovednosti za škodu

Za poisťovateľa

Za poistníka:

V Bratislave, dňa 25.11.2022

V Sabinove, dňa 25.11.2022



**PREMIUM Poist'ovňa,**  
pobočka poisťovne z iného členského štátu

Ing. Daniel Ďuračka  
prokurista

**EKO SVIP, s.r.o.**

Ing. Peter Bujňák  
konateľ



## PRÍLOHA Č. 4: ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV

1. **Názov:** CBR s.r.o.  
**Sídlo:** Hollého 29, 083 01 Sabinov  
**IČO:** 45 562 776  
**DIČ:** 2023045255  
**IČ DPH:** SK2023045255  
**Tel.:** 0915 814 024  
**E-mail:** [cbr@cbr.sk](mailto:cbr@cbr.sk)  
**Web:** [www.cbr.sk](http://www.cbr.sk)

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa:

Meno a priezvisko: Ing. Peter Bujňák, konateľ

Adresa pobytu: Rovinky 1170/41, 082 71 Lipany

Dátum narodenia: 26.7.1986

Subdodávateľ je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov: č. 2022/12-PO-F1788

Subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora: vl. 7386

Predmet subdodávky: komunikácie

V Sabinove dňa 28.6.2023



*Handwritten signature in blue ink.*



Ing. Peter Bujňák, konateľ

ERGO PAIR



# Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedeného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 22.06.2023

Obchodné meno/Názov: CBR s. r. o.  
Sídlo/Miesto podnikania: Hollého 29 Sabinov  
IČO: 45562776  
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným  
Stav: zapísaný  
Registračné číslo: 2022/12-PO-F1788  
Platnosť zápisu od: 09.12.2022  
Platnosť zápisu do: 09.12.2025  
Dátum zmeny: 10.12.2022  
Zoznam osôb: Ing. Peter Bujňák, štatutárny orgán  
Zapísaný v registri konečných užívateľov výhod od: 05.11.2015

## Predmet podnikania

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- dokončovacie práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- prenájom hnutelných vecí.

## Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

### Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poisťovňa, a. s., ústredie	31.10.2022
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Peter Bujňák)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	28.10.2022
22.06 §32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Prešov	28.10.2022

## Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Prešov	28.10.2022
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Štatistický úrad Slovenskej republiky	28.10.2022
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	28.10.2022
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	28.10.2022
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	28.10.2022
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	28.10.2022
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	28.10.2022
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	28.10.2022
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		26.10.2022

# VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 22.06.2023

Číslo vložky: 7386

---

## I. Partner verejného sektora

---

**Obchodné meno :** CBR s. r. o.

**Sídlo :**

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Hollého

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 29

c) **Názov obce:** Sabinov

d) **Psč:** 08301

e) **Štát:** Slovenská republika

**IČO:** 45562776

**Právna forma:** Spoločnosť s ručením obmedzeným

**Platnosť :** od: 01.02.2017

---

## II. Oprávnená osoba

---

**Meno :** JUDr. Radoslav Soták

**Sídlo :**

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Námestie Slobody

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 7

c) **Názov obce:** Michalovce

d) **Psč:** 07101

e) **Štát:** Slovenská republika

**IČO :** 35550104

**Platnosť :** od: 14.06.2017

---

## III. Koneční užívatelia výhod

---

**Meno :** Ing. Anton Bujňak

**Sídlo :**

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 160

c) **Názov obce:** Krásna Lúka

d) **Psč:** 08273

e) **Štát:** Slovenská republika

**Dátum narodenia :** 12.07.1955

**Štátna príslušnosť :** Slovenská republika

**Verejný funkcionár :** Nie

**Platnosť :** od: 14.06.2017

---

**Meno :** Ing. Peter Bujňák

**Sídlo :**

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Rovinky

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1170/41

c) **Názov obce:** Lipany

d) **Psč:** 08271

e) **Štát:** Slovenská republika

**Dátum narodenia :** 26.07.1986

**Štátna príslušnosť :** Slovenská republika

**Verejný funkcionár :** Nie

**Platnosť :** od: 14.06.2017

---

**Meno :** Ing. Roman Seliga

**Sídlo :**

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 75

c) **Názov obce:** Beniakovce

d) **Psč:** 04442

e) **Štát:** Slovenská republika

**Dátum narodenia :** 25.01.1974

**Štátna príslušnosť :** Slovenská republika

**Verejný funkcionár :** Nie

**Platnosť :** od: 14.06.2017

---

#### **IV. Verejní funkcionári**

Bez záznamov.

---

#### **V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod**

**Dátum oznámenia :** 04.01.2023

**Dátum overenia :** 02.01.2023

**Typ overenia :** k 31. decembru kalendárneho roku

---

#### **VI. Udelené pokuty**

Bez záznamov.

---

#### **VII. Kvalifikovaný podnet**

Bez záznamov.

---



**Slovenská komora stavebných inžinierov**

# **O s v e d č e n i e**

**o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti**

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

**Mário Lisoň**

**16. 9. 1980**  
narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.  
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch  
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

**stavbyvedúci**

s odborným zameraním **Inžinierske stavby**

s evidenčným číslom **12548\*20\***

• Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe  
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
v znení neskorších predpisov.


**6. 12. 2013**  
Dátum vydania



  
**prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.**  
Predseda SKSI

Osvedčujem, že táto fotokópia listiny skladajúca sa z 1 strán, 1 listov, doslovne súhlasí s predloženým originálom/~~osvedčeným odpisom~~ skladajúcim sa z 1 strán, 1 listov. Ide o odpis úplný/~~čiastočný~~. Na listine neboli vykonané žiadne zmeny, doplnky, vsuvky, škrtky, ani opravy.  
V Sabinove, dňa 14.09.2010



  
Marianna Novická  
zamestnanec poverený  
notárom

Osvedčujem, že táto fotokópia listiny skladajúca sa z 2 strán, 1 listov, doslovne súhlasí s predloženým ~~originálom~~/osvedčeným odpisom skladajúcim sa z 2 strán, 1 listov. Ide o odpis úplný/~~čiastočný~~. Na listine neboli vykonané žiadne zmeny, doplnky, vsuvky, škrtky, ani opravy.  
V Sabinove, dňa

28-06-2023



Mgr. Tomáš Trenčan  
notársky koncipient  
poverený notárom





Bratislava, 21.06.2023  
**Banková záruka č. 009020314714**

1. Boli sme informovaní o tom, že spoločnosť EKO SVIP, s.r.o., so sídlom Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov, IČO: 36 449 717, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 10621/P (ďalej ako „Zhotoviteľ“) má v úmysle uzatvoriť s Vami, Obec Olšovany, Olšovany 35, 044 19 Ruskov, IČO: 00324574 (ďalej ako „Beneficiant“) Zmluvu o dielo č. 10-23, predmetom ktorej je realizácia diela: „Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Olšovany“ (ďalej ako „Zmluva“), pričom záväzok Zhotoviteľa voči Vám zo Zmluvy zrealizovať dielo má byť zabezpečený bankovou zárukou.
2. Vychádzajúc z vyššie uvedeného a z príkazu Zhotoviteľa Vám týmto my, Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B (ďalej ako „Ručiteľ“) za účelom zabezpečenia záväzkov Zhotoviteľa zo Zmluvy, dávame svoju bankovú záruku (ďalej len „Záruka“) a neodvolateľne sa týmto zaväzujeme zaplatiť Vám, Beneficiantovi, akúkoľvek čiastku/čiastky až do maximálnej sumy Záruky

**61 666,67 EUR**

(slovom: šesťdesiatjedentisícšesťstošesťdesiatšesť a 67/100 euro)  
(ďalej len „Zaručená suma“),

a to za podmienok stanovených v tejto záručnej listine, najneskôr piaty pracovný deň nasledujúci po doručení Vašej písomnej výzvy na zaplatenie, identifikujúcej túto Záruku uvedením jej čísla, v ktorej uvediete, že Zmluva uzatvorená so Zhotoviteľom je platná a účinná, a že Zhotoviteľ si nesplnil svoje záväzky voči Vám podľa Zmluvy, a špecifikujete, ako si ich nesplnil (ďalej ako „Výzva na zaplatenie“).

3. Výzva na zaplatenie musí byť vyhotovená v jazyku tejto Záruky, a musí nám byť doručená v listinnej podobe na adresu nášho sídla, aktuálne zapísanú v Obchodnom registri.
4. Zaručená suma tejto Záruky sa automaticky znižuje o každú takú sumu, ktorú vykonáme na základe Výzvy na zaplatenie ako platbu z tejto Záruky.
5. Táto Záruka je platná odo dňa jej vystavenia.  
Platnosť tejto Záruky skončí tým z nižšie uvedených dní, ktorý nastane najskôr (ďalej ako „Deň uplynutia platnosti záruky“):
  - (i) dňom kedy nám bude vrátený originál tejto záručnej listiny; alebo
  - (ii) dňom kedy bude zo Záruky vyplatená celá Zaručená suma; alebo
  - (iii) dňom kedy nám bude doručené písomné prehlásenie Beneficianta, podľa ktorého nás ako Ručiteľa uvoľňuje zo všetkých našich záväzkov z tejto Záruky (ďalej ako „Uvoľnenie“), alebo
  - (iv) dňom 31.12.2023.



VÚB, a.s.  
Mlynské nivy 1  
829 90 Bratislava 25  
070001/05



Vaša Výzva na zaplatenie spĺňajúca podmienky uvedené v tejto záručnej listine nám musí byť doručená najneskôr v Deň uplynutia platnosti záruky.

6. Pre účely identifikácie osôb konajúcich za Vás ako Beneficianta pri podaní Výzvy na zaplatenie/Uvoľnenia:
  - (i) Výzva na zaplatenie/Uvoľnenie musia obsahovať alebo k nim musí byť pripojené potvrdenie Vašej banky o tom, že dokument Výzvy na zaplatenie/Uvoľnenie bol podpísaný osobami oprávnenými konať za Vašu spoločnosť; alebo
  - (ii) Vaša Výzva na zaplatenie/Uvoľnenie musia byť podpísané osobou oprávnenou konať za Vás, pričom k Výzve na zaplatenie/Uvoľneniu priložíte kópiu dokumentu preukazujúceho oprávnenosť podpisujúcej osoby na podpísanie Výzvy na zaplatenie/Uvoľnenia a podpisy na Výzve na zaplatenie/Uvoľnení musia byť úradne overené.
7. Táto Záruka nie je prevoditeľná na žiadnu tretiu osobu a táto Záruka platí len pre Vás ako Beneficianta.
8. Táto Záruka sa spravuje podľa Jednotných pravidiel pre záruky vyplatiteľné na požiadanie, revízia 2010, publikácia Medzinárodnej obchodnej komory číslo 758.
9. Táto Záruka sa spravuje a bude vykladaná podľa právneho poriadku platného v Slovenskej republike, pričom všetky zúčastnené strany sa podriaďujú výlučnej právomoci súdov Slovenskej republiky pre prípad akýchkoľvek sporov, otázok a záležitostí, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s touto Zárukou.

Banková záruka č. 009020314714

**Všeobecná úverová banka, a.s.**

v zastúpení:




Meno: Dana Šmigelská

Funkcia: Vedúca tímu MO Bankové záruky

VÚB, a.s.  
Mlynské nivy 1  
829 90 Bratislava 25  
070001/05

**Všeobecná úverová banka, a.s.**

v zastúpení:



Meno: Ing. Beata Slováková

Funkcia: Middle Office expert