1.

b

ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len,,Obchodny zakonnik*) a zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarévani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ZVO)

(d’alej v texte len ,,Zmluva®)

Clanok I.

ZMLUVNE STRANY
Nézov organizacie: Obec Litmanova
Sidlo organizacie: Litmanova 79, 065 31 Jarabina
Statutérny organ: Mgr. Natasa Hlinkova, starostka obce
ICO: 00330019
DIC: 2020698659
IC DPH: Neplatca DPH
Bankové spojenie: Primabanka Slovensko a.s.
IBAN: SK10 5600 0000 0034 4036 7002
Zastupca na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Mgr. NataSa Hlinkova, starostka obce
b) a technickych: Mgr. Natasa Hlinkova, starostka obce

(d'alej len “Objednavatel’ ™)

Nazov: Polanka s.r.o., registrovany sociilny podnik
Sidlo: Litmanova 79, 065 31 Litmanova

Statutarny orgdn: Mgr. Natasa Hlinkova, konatel’

Zapisana v: OR OS Presov, Oddiel: Sro, Vlozka ¢&.: 42753/P
[CO: 53 986 997

DIC: 2121563686

IC DPH: SK2121563686

Bankové spojenie: VUB a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0045 5624 0155

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych: Mgr. NatasSa Hlinkova, konatel’

b) technickych: Mgr. Natasa Hlinkova, konatel’

Cislo telefonu: 0904 034 000

Cislo faxu: -

Email: polankasro@gmail.com

(d’alej len “Zhotovitel™)



Clanok I1.
PREAMBULA

Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa touto zmluvou dohodli na uskuto¢neni diela s nazvom ,, Rekreacno-turistickd
zéna vobci Litmanova®, pri ktorej Zhotovite poskytne odborné spracovanie a vystavbu diela
a objedndvatel' poskytne k plneniu zmluvy su¢innost’ a uhradi mu za podmienok ustanovenych v tejto
zmluve za jeho sluzby a vykonané stavebné prace cenu dohodnutt v tejto zmluve.

3.1.1

3.2

4.1.

4.2.

Clanok IIL.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy st stavebné prace v ramci projektu
. Rekreacno-turistickd zéna v obci Litmanovd“. Predmet zmluvy je $pecifikovany v Prilohe €. 1
tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitelna stcast’ tejto Zmluvy (dalej len ,,Dielo®).

Dielo bude realizované v stlade s prilohou &. 1 tejto Zmluvy, nizSie uvedenymi podkladmi
a pokynmi Objednavatela a stavebného dozora. Zhotovitel sa zavdzuje realizovat' pre
Objedndvatel'a predmet Zmluvy podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a
cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

e podrla technickej Specifikdcie;

¢ v dohodnutom case;

e podla ocenen¢ho vykazu vymer;

e podla svojej ponuky predloZenej vo verejnej sitazi, na zaklade ktorej bol vybrany ako

Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
7e st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k realizicii Projektu potrebné, azZe doklady
a dokumenty nim poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v stlade s Gplnym oboznamenim sa
s Projektom a boli vyhotovené uplne a kompletne a Zhotovitel' do nich zahrnul vSetky prace
a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Projektu, resp. Diela vzniknut'.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuji svoju volu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v stlade s niz8ie uvedenymi podmienkami priCom sa zavdzuju
poskytnat’ si vzajomnu saéinnost’ nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho riadnemu
pouzivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel' samostatne v stlade s prisluSnymi vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v silade spravom Eurdpskej Unie a slovenskymi
technickymi normami, v sulade s projektovou dokumentaciou a je viazany pripadnymi pokynmi
Objednavatel'a. Zhotovitel’ pri realizcii Diela nepouzije materidl, o ktorom je v €ase jeho pouZitia
zname, Ze je $kodlivy. PouZije materialy, ktoré spliiaji podmienky a poziadavky uvedené v zakone
¢.90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v uplnom zneni zdkona ¢. 314/2004 Z. z., technické
poziadavky na poziarnu bezpeénost pri vystavbe podl'a vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou
sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpec¢nost pri vystavbe a pri uzivani stavieb
a technické poziadavky na pouZitie v zdravotnickom zariadeni.



4.3.

4.4,

45.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ktoré¢ mu boli Objedndvatelom poskytnuté, ako aj so skutkovym stavom budtceho
staveniska, ktorych sa realizicia Diela tyka a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby nemdze
uplatiiovat’ ndroky na Gipravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel’ zaroveii vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povazuje za Gplné a dostato¢né na ocenenie
realizacie kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ Dielo na vlastné néklady a na vlastné nebezpecenstvo, s odbornou
starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi
touto Zmluvou a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Clianok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

5.1.Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
na cene za cely predmet Zmluvy:

3.2

3.3

54

5.5

5.6

37

Spolu bez DPH 12 943,38 Eur
DPH 5% 647,17 Eur
Spolu 13 590,55 Eur
Slovom trinast’ tisic pét'stodevitdesiat eur a pitdesiatpit centov

Ceny su vy¢islené v Eurach a zaokriihlené na 2 desatinné miesta.

Dan z pridanej hodnoty bude uétovana Zhotovitelom vo vySke urCenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdaniteI'ného plnenia.

Zmluvné strany vyslovne uvadzaju, Ze dohodnuta Cena za Dielo je plna a zavizna. Menit alebo
dopliiat’ tito Zmluvu je mozZné len formou pisomnych dodatkov podpisanych obidvoma zmluvnymi
stranami v sulade s ustanovenim § 18 zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. v zneni neskorgich predpisov. Pre
urcitost’ buduceho vykladu, tito zmluva sa moze menit alebo zrusit’ iba pisomne.

VysSie uvedend Cena za Dielo zahriiuje vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskii$aniu a odovzdaniu Diela do uZivania vrétane vedl'ajsich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukeii (lesenia a pod.),
dopravnych nékladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania
predpisanych skusok (pricom miesta ur¢i stavebny dozor), zabezpetenie bezpeénosti a poriadku na
stavbe a prilahlych pouzivanych komunikéciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na
vodné, sto¢né, elektricki energiu, podrobné vyty&enie diela zhotovitel'om, resp. fyzickou alebo
pravnickou osobou opravnenou vykondvat geodetické a kartografické ¢innosti, Giprav poskodenych
ploch do povodného stavu a pod.

Objednadvatel’ sa zavizuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit’ Cenu za Dielo, ktora je
vypocitana v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel' nie je oprdvneny bez predchidzajiceho pisomného sihlasu Objednavatel'a menit’
obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené v Prilohe &, 1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ bude fakturovat’ cenu dodavok a prac na zaklade supisu
dodévok a vykonanych prac schvaleného stavebnym dozorom po ukonéenti diela. Prilohou faktary
budu podrobné stpisy dodanych tovarov, vykonanych stavebnych prac a sluzieb za fakturované




5.8

2

5.10

6.1,

6.2.

obdobie dokumentujuce plnenie Dodévatel'a a odstihlasené stavebnym dozorom. Zhotovitel' zasle
Objednavatelovi dva origindly prislusnej faktary s prilohami a zavdzuje sa na poZziadanie
Objednavatel'a vystavit' v oddvodnenych pripadoch d’alsie originaly dotknutej faktary. Zhotovitel
taktiez za$le stavebnému dozoru jeden original prislusnej faktury s prilohami.

Faktura je splatn v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zakonnika v platnom zneni do 30 dni od jej
dorugenia Objednavatel'ovi. Lehota splatnosti za¢ina plynat’ dfiom nasledujicim po dni, v ktorom
bola faktura preukazatelne dorucend Objednavatel'ovi. Cena bude uhradend na ucet Zhotovitel'a
uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy.

Faktira musi obsahovat’ néleZitosti podl'a § 71 ods. 2 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, Ze predloZena faktira bude obsahovat
aj udaje, ktoré nie su uvedené v zakone o DPH, a to:

a) ¢islo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c) forma uhrady,

d) oznaéenie pefiazného tstavu a &islo Giétu, na ktory sa mé platba vykonat',

e) meno, podpis, odtladok pediatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktury,

f) prilohou kazdého vyhotovenia faktiry bude dodaci list — stpis dodanych préc za fakturované

obdobie s vyzna&enim jednotkovej ceny za fakturovani polozku pocet jednotiek, celkova

cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac

a doddvok. Za odsthlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky stpis, ktory je na kazde;

strane ozna&eny peciatkou a podpisom Zhotovitel'a, stavebného dozoru a Objednavatela,
2) prilohou faktiry musi byt aj stipis vykonanych dodavok a prac vo forméte MS Excel.

V pripade, 7e faktira (dafiovy doklad) bude obsahovat' nespravne alebo neuplné udaje,
Objednavatel’ je opravneny vratit' ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel' je povinny faktiru
(dafovy doklad) podl'a charakteru nedostatku opravit', alebo vystavit' novii. Po dobu opravy t,j.
prepracovania a doplnenia nespravnej alebo netplnej faktary nie je Objednavatel’ v omeskani s jej
dhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zacne nanovo plynut odo diia jej
doruc¢enia Objednavatel'ovi.

Préce, ktoré Zhotovitel' nevykona, vykond bez pisomného prikazu Objednévatel’a alebo odchylne
od projektovej dokumentécie bez pisomného prikazu Objednavatel'a a dojednanych zmluvnych
podmienok, Objednévatel neuhradi. Ak Zhotovite[ vykona prace bez pisomné¢ho prikazu
Objednavatel'a alebo odchylne od projektovej dokumentécie a dojednanych zmluvnych podmienok
na vyzvu Objednévatel’a ich Zhotovitel' na vlastné ndklady odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu
Objednavatel’a neodstrani, urobi tak Objednévatel’ na néklady Zhotovitel'a.

Clanok VL.
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zaviizuje poskytnit’ plnenie predmetu Zmluvy v lehote do 31. 05. 2025. Zapisni¢né

odovzdanie a prevzatie staveniska sa uskuto¢ni do piatich pracovnych dni odo dita podpisu tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze do piatich pracovnych dni po Zapisni¢nom odovzdani a prevzati
staveniska nastipi na realizaciu stavebnych prac. Zéapis z odovzdania a prevzatia staveniska pripravi
stavebny dozor.

Dodrziavanie lehoty podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a vCasnym
spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim su¢innosti Objedndvatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Tl

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednavatel'a, resp. nie z dovodov vyssej moci, Objednavatel’ bude Ziadat' néhradu Skody vo vyske
urcenej podla bodu 13.1. tejto Zmluvy, pritom Zmluva zostiva v platnosti. Objednavatel’ uréi
Zhotovitel'ovi primerany, dodato¢ny &as plnenia Zmluvy a vyhlési, Ze po pripadnom bezvyslednom
uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstipi od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit préce v pripade vyssej moci (vojna, povoderi, zemetrasenie, vybuch,
teroristicky utok a pod.), ktora by mohla ohrozit' kvalitu préc alebo prekazky, ktoré nastali nezavisle
od jeho véle a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by Zhotovitel
tuto prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktort by v ase uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal.
Zhotovitel' nie je v omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim
rozhodnutim organ S$titnej spravy s nasledkom napr. pozastavenia stavebnych prac. Price je
Zhotovitel opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutnti dobu. Tieto skuto&nosti potvrdzuje stavebny
dozor Objednavatel'a zdpisom v stavebnom denniku.

Primerant dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusena z dovodov podla predchadzajuceho bodu
Zmluvy, je Zhotovitel' opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu dokon&enia Diela. Prerusenie
vykonu Diela je Zhotovitel' povinny bez zbytoéného odkladu oznamit Objednavatel'ovi a sucasne
oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka
sposobila preruSenie plnenia Zmluvnych zavizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa
dohodni na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dal3ej realizacie Zmluvy. Obdobny narok
ma Zhotovitel' v pripade, kedy doslo k oneskoreniu préce z ddvodu na strane Objednavatel'a. Navrh,
pripadné Zmluvné upravy predlozi Zhotovitel' najneskdr do pat dni, od kedy odpadli dovody
prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného alebo
Zmluve nezodpovedajuceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na predlZenie terminu dokon&enia
Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze Gipravu lehoty plnenia bude uplatiiovat len v pripade, Ze z dovodov vyssie
uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast Diela dokon&it’ za dohodnutych podmienok
v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie maximalne usilie
k dodrzaniu povodnej lehoty pre dokonéenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dévodu omeskania subdodévatel'a Zhotovitel'a alebo tretej
strany, ktort pouzZil na zhotovenie Diela sa povazuje za omegkanie Zhotovitela.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat' Zhotovitel'a na prerusenie zhotovenia Diela. Objednavatel
ma pravo vyzvat' zhotovitela na prerusenie zhotovenia diela len z dovodov vys8ej moci, vykonu
uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme predchadzania vzniku $kéd na zdravi
a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba
zhotovenia Diela automaticky predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela je Zhotovitel’ povinny vykonat’ len préce, ktoré zabrania vzniku Skody na doposial
zhotovenom Diele a je povinny Objednavatel’a upozornit' na vznik hroziacej Skody alebo poskodenia
Diela. Objednavatel je povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za vietky prace vykonané ku
diiu prerusenia zhotovenia Diela.

Clanok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: k. . Litmanova, parcela KN-C 229.




Clinok VIIL. ]
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

8.1 Prava a povinnosti Objedndvatel'a

a)

b)

c)
d)

e)

Objednavatel' je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kaZzdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy adalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odstihlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma Objednévatel’ pravo odstupit’ od Zmluvy;

Planované kontroly budii vykonavané minimélne jeden krat za 14 dni a pred planovanym
vystavenim faktdry zo strany Zhotovitel'a. Kontroly organizuje stavebny dozor Objednavatel'a
na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zdklade Casového planu vopred
dohodnutého Zmluvnymi stranami;

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnutt v Clanku V., bod 5.1;

Objednavatel’ je povinny urdit pri odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi hranice staveniska;
vstupy na stavenisko; informovat’ Zhotovitel'a a podzemnych vedeniach, ktoré prechadzaju
staveniskom a ktoré kolidujii s Dielom; ur¢it Zhotovite[ovi podmienky pre realizaciu
stavebnych prac; odovzdat’ Zhotovitel'ovi zakladné smerové a vyskové body a vytyCovacie
vykresy Diela a pod.

Objednavatel je povinny ku ditu odovzdania staveniska odovzdat’ Zhotovitel'ovi a stavebnému
dozorovi min.: 1 sadu kompletnej projektovej dokumentacie v tlacenej podobe; povolenie na
realizaciu Diela s vyjadreniami dotknutych organov a organizécii v tlacenej podobe.

8.2 Prava a povinnosti Zhotovitel'a

a)

b)

c)

d)

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpectit' Cinnost' potrebnii na zabezpecCenie
predmetu Zmluvy;

Zhotovitel' je povinny zabezpe¢it', aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdoddvatelia a
ich zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zdkaz pozivania alkoholickych ndpojov alebo
inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podl'a
tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za zdvazné porusenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny udrziavat’ poriadok a &istotu na stavenisku; likvidovat’ odpady v silade
s prislu§nymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel’ je povinny zabezpetit,, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat’ Objednévatel'a a stavebného dozora
o tom, Ze vykonané prace budi zakryté aaby v pripade zdujmu vykonal kontrolu tychto
vykonanych prac, ktoré boli zakryté. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny umoznit
Objednavatel'ovi a stavebnému dozoru vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym
spojené;

Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpetovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR €.
124/2006 o bezpetnosti a ochrane zdravia pri préaci a o zmene a splneni niektorych zakonov
v zneni neskorich predpisov a vyhlaskou & 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na



g

h)

J)

k)

D

zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych innosti a d’alsimi
osobitnymi predpismi;

Zhotovitel' je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, vratane zabezpedenia informacii, vzdelavania a organizicie prace pre svojich
zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava;

Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len zamestnancami, ktori
spifiaju predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najmi na vysledok
posudenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikatné predpoklady
a odbornt  sposobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci;

Zhotovitel je povinny vykondvat ¢innosti a plnit' pracovné povinnosti s vy$§im rizikom, pri
ktorych moze vzniknut’ zavazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych castejsie
vznika poSkodenie ich zdravia, mdZe zamestnanec Zhotovitela len na zaklade platného
preukazu, osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel’ je povinny odbornt sposobilost’ potrebnu na
vykon prace preukézat prislusnou dokumentaciou:

Zhotovitel' je povinny zabezpecit', aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky. na
ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou;

Zhotovitel je povinny zabezpe¢it' plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi ur¢ené zakonom
MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvy$enym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava;

Zhotovitel' splni svoju povinnost' vykonat' predmet Zmluvy jeho riadnym a tplnym
dokon¢enim a riadnym splnenim vsetkych zaviizkov Zhotovitel'a v stlade s touto Zmluvou a
odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel protokolarne odovzda prace
Objednavatel'ovi a Objedndvatel je povinny ukonéené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady
alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo
nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodn, s prihliadnutim na charakter vad
alebo nedorobkov, primeranti lehotu na ich odstrénenie, ak této Zmluva neustanovuje inak;

Zhotovitel' sa zaviizuje odstranit’ vietok odpad vzniknuty v savislosti s realizdciou predmetu
Zmluvy a nalozit' s nim v stlade so zdkonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a ¢istotu
na mieste vykondvania prdc a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat’ odpad a
necistotu sposobent jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpecit’ pracovisko tak, aby
nedochéadzalo k znecisteniu okolitych priestorov;

Zhotovitel' je povinny vyty¢it' Dielo na zaklade PD a poskytnutych dostupnych podkladov
Objedndvatelom. Podrobné vytyéenie Diela Zhotovitelom, a to fyzickou alebo pravnickou
osobou opréavnenou vykonavat geodetické a kartografické &innosti. Zhotovitel je pritom
povinny umiestnit’ a realizovat’ jednotlivé asti stavebného diela na parcelach v zmysle
povolenia na realiziciu avzmysle mapovych podkladov o ktoré moze poziadat’
Objednavatel'a. Zhotovitel je zodpovedny za spravnost’ polohy, vySok, rozmerov a umiestnenia
vSetkych objektov stavby, vzhladom na vysSie uvedené. Pokial sa kedykol'vek
v priebehu vykondvania préc zisti chybnd poloha, chybné vySKy, rozmery alebo umiestnenie
akejkol'vek casti Diela, ku ktorym doslo z dévodov na strane Zhotovitela, Zhotovitel je
povinny taki vadu na vlastné naklady odstranit’ ku spokojnosti Objednavatel'a, ¢i uz je
k ndprave vyzvany stavebnym dozorom alebo nie. Pokial vsak chyba vznikla pouzitim
nespravnych udajov, pisomne odovzdanych Objednéavatel'om, potom naklady na zvy3enie
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zmluvnej ceny pripadne na upravu ostatnych zmluvnych podmienok znaSa Objednavatel’
Kontrola vyty&enia alebo akejkol'vek vysky vykonana Objednavatelom nezbavuje Zhotovitel'a
jeho zodpovednosti za presnost’ vytyenia. Zhotovitel je povinny starostlivo udrZiavat’ vietky
smerové a vyskové body, zameriavacie kontrukcie, vytyCovacie koliky, klince a dalsie
predmety, pripadne ozna¢enia pouZité pre vytyCovanie objektov;

0) Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuzije len priestory / plochy urCené
Objednavatelom. Zhotovitel’' vykond také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho Casti vhodne
zabezpedené tak, aby nedochédzalo ku $kodam, ktoré vzniknti odcudzenim, poskodenim alebo
inou formou vandalizmu na Diele poéas trvania tejto Zmluvy. V pripade, Ze dojde ku vzniku
skody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy
alebo jeho Gasti, potom za tito $kodu v celom rozsahu zodpovedd Zhotovitel. Zhotovitel' sa
zavizuje, e umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov Slovenskej
republiky, pod dohl'adom stavbyvediceho alebo majstra a za iCasti zastupcu Objednavatel’a,
scielom odsahlasit alebo skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit
opravnenym kontrolnym zamestnancom primerané podmienky na riadne a v¢asné vykonanie
kontroly, riadne predkladat’ vetky vyziadané informécie alistiny tykajice sa realizacie
predmetu tejto Zmluvy.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitelovi faktiry v lehote splatnosti, uvedenej v Clanku V. tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit' Zhotovite[ovi urok z omeskania vo vySke ur¢enej vieobecne zavidznymi
pravnymi predpismi.

Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat’ druhu Zmluvnt stranu o okolnostiach,
resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvné strana je tieZ povinna informovat’ druht Zmluvnu stranu s dostatoénym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat” predmet Zmluvy v planovanom termine.

Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne pisomne
oznamia druhej strane, alebo st okolnosti vy$$ej moci vSeobecne zname.

Clanok IX. '
STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel’ poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: Ing. Stefan Zima.

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac, ich kvalitu
a vykonavat' zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny mu toto denne umoznit, Tym
Objednavatel' nepreberd v zmysle zdkona & 50/1976 Zb. Stavebny zékon v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,,Stavebny zakon*) zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prinaleZi
Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za prevedenie
Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Miroslav Sobota.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca, ako zodpovednd osoba Zhotovitel'a, musi byt’ na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustéle pritomny. Zhotovitel musi mat’ na stavenisku neustdle zodpovednu
osobu, ktora zodpovedd za kontrolu préce, je povinna informovat” Objedndvatela, resp. jeho
zastupcov o vietkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial' k nim prislo, v priebehu
vykonavania préc.



9.5

9.6

10.1

10.2

Zhotovitel je povinny viest’ denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych préc riadne po celt dobu
plnenia zavdzkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska Ministerstva
zivotného prostredia &islo 453/2000 Z. z. apokyny stavebného dozoru predloZené stavebnym
dozorom pri preberani staveniska, ato vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor
Objednavatela je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripdjat’ svoje stanovisko do troch
pracovnych dni odo dfia zapisu, ak to vyZaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze
Zhotovitel' povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto skuto&nost v zdzname
uviest a bezodkladne o tejto skuto¢nosti informovat stavebny dozor, resp. poverenti osobu
Objednavatela.

Zhotovitel' prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat’ vietky udaje, ktoré st dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré
maju vplyv na plnenie zavizku zo Zmluvy, najmi Gdaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia,
rozsahu a sposobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energeticku siet’ stavby, popr. Objednavatel'a, idaje o zacati a ukonéeni prace &i udalosti a prekazok,
vztahujlce sa k stavbe Diela, po¢asie s dennou teplotou a pod.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povazuje za skoncené po ukonéeni vietkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonceni vetkych stavebnych praca na Diele, pokial su tieto prace ukonéené riadne v dohodnutom
rozsahu.

Objednavatel’ Dielo prevezme v celku po ukonéeni prac. Zhotovitel bude informovat pisomne alebo
zapisom v stavebnom denniku Objednavatel'a o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie. Nasledne si
Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania Diela.

10.2.1 Objednavatel' prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentécie, zaviznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluzilo
k ur¢enému tcelu.

10.2.2 Zhotovitel je povinny k odovzdévaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie
vietky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost’ ¢asti Diela min. v troch vyhotoveniach

a to najma:

a) Prisludnu kopiu Casti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych sktgok — bez zavad.,

c) Vysledky merani a skusok platné ku diiu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadenti,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi 3pecifikdciami, resp.
certifikaty,

e) Osved¢enia o vykonanych skuskach pouZitych materialov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,

g) Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentécia skuto¢ného vyhotovenia Diela v tlatenom vyhotoveni a jedenkrat na
CD/DVD formate,

i) Fotodokumentécia realizacie stavby Diela,

1) Pokyny k uzivaniu a tdrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych &asti.

10.2.3 Ak Zhotovitel' nebude mat” doklady uvedené v bode 10.2.3, okrem dokladov uvedenych
v pism. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne pripravené
k prevzatiu. V danom pripade méze Objednavatel’ odopriet’ prevzatie Diela.
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10.2.4 Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa Dielo
za riadne vykonané a zavizok Zhotovitela sa nepovazuje za riadne a vCas splneny.
Objednavatel je opravneny takto ponuknuté Dielo neprevziat’.

Za den odovzdania alebo defi ukonéenia uspe$ného preberania Diela sa rozumie deni podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost’” Zhotovitel'a za eventudlne vady Diela, podliehajiice zaruke (Clanok XI.) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatel'a zicastni prehliadky dokonCovaného Diela, pri nej
bude postdena jeho kvalita a uplnost’ vykonanych prac a vytipované pripadné vady a nedorobky,
ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve
Zhotovitel' Objednavatel'a aspoii pit’ dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané dilom podpisu preberacieho protokolu
poslednej ¢asti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a. Kompletny stavebny dennik;

b. doklady uvedené v bode 10.2.2.

_ Clénok XI..
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budd poskytnuté v stlade s ustanovenim
Clanku III. a budi mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku III. tejto Zmluvy v sulade
s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami alebo eur6pskymi normami,
vztahujicimi sa na predmet plnenia a na stavebnu cast' zhotoveného diela poskytuje zdruku
minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac a materidlov, na ktoré bola subdodavateI'mi poskytnuta
dlh3ia zaru¢na doba.

Plnenie ma vady ak:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujice Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadni reklamaciu Diela pisomne alebo telefonicky uplatnit’ bezodkladne
po jej zisteni, maximalne do pitnastich pracovnych dni. Zhotovitel' je povinny zacat’ odstrafiovat’
vadu do 8 hodin od jej ozndmenia a odstranit’ ju najneskor do 48 hodin od jej telefonického alebo
pisomného nahlasenia. V pripade zavaZnej reklamacie ktorej rieSenie si vyZaduje viac ¢asu Zmluvné
strany spiSu do troch pracovnych dni zapis, ktory ur¢i podmienky rieSenia reklamécie a ktory obe
strany na znak sthlasu podpi$u. Za pisomne uplatnent reklaméciu sa povazuje aj reklamacia, ktort
Objednavatel’ zasle Zhotovitel'ovi faxom alebo e-mailom a zaroven doplni do 3 pracovnych dni
doporucenou listovou zasielkou, pricom za defi nahlasenia problému — reklamacie faxom alebo e-
mailom pre pocitanie a dodrzanie lehdt sa povazuje deni odoslania faxu alebo e-mailu
Objednavatel'om Zhotovitel'ovi.
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Zhotovitel' je povinny vyjadrit' sa k ozndmeniu Objednavatel'a o vadach predmetu Zmluvy bez
zbytotného odkladu, najneskor vsak do 3 dni odo diia jeho doru¢enia. Za tym ucelom sa Zmluvné
strany zavdzuji vykonat' obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat’ pisomny
protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych strén, v ktorom dohodnt aj termin
zatatia a ukoncenia odstrafiovania reklamovanych vad. Zhotovitel’ sa zavizuje pocas zaruénej doby
bezplatne odstranit' vady predmetu Zmluvy oznidmené mu Objednavatelom, a to v termine
stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tym t¢elom je Objednavatel’ povinny
umoznit’ Zhotovitel'ovi vstup do priestorov Objednavatela.

ZaruCna doba za¢ina plynit’ diiom nasledujiicim po dni po dni odovzdania kompletného Diela bez
vad, t. j. diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej casti Diela, resp. diilom podpisu posledného
protokolu o odstréneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela, resp. jeho &asti.
Plynutie zarucnej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatel'a na odstranenie vad
doru¢enim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovaZuji za kone¢nu
mozZnost’ reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela Objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel’ ma pravo ich
odstranit’ na ndklady Zhotovitel'a.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym sktskam, musi
Zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’ a nahradit bezchybnymi.

Objednavatel’ je povinny umoznit' Zhotovitel'ovi pristup k Dielu, kde sa maju vady diela, zistené
pocas zaru¢nej doby, odstrafovat’.

Na vyzvu Objednévatel'a je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit’ vietky
vady a nedostatky Diela, vzajomne odstihlasené, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez ohl'adu ¢&i uz
vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montaZou alebo pouzitim nevhodného materialu,
alebo z iného dovodu, za ktory Zhotovitel' zodpoveda.

Zhotovitel' prebera zavizok odstrénenia vietkych vzdjomne odsthlasenych vad v zaruénej dobe
a sucasne sa zavézuje, ze v priebehu vykonavania rdznych prac, sivisiacich s touto Zmluvou, bude
realizovat’ opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni uZ
zrealizovanych prac ato pocinajic kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov aich atestov,
kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratene prac acinnosti svojich pripadnych
subdodavatel'ov.

Zarucna lehota na reklamovanu €ast Diela sa predlzuje o dobu od dia uplatnenia opravnenej
reklamécie do diia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zéru¢nej doby bude na ziklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitel'a
a Objednavatel'a pripadne ich pravnych néstupcov vykonané vyhodnotenie garantnej prevadzky
a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktorakol'vek zo Zmluvnych
stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zéruénej doby.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a Gdrzby je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ Objednavatelovi pokyny
k uzivaniu adrzbe zhotoveného Diela ajeho jednotlivych ¢asti. Pokial takéto pokyny nebudu
Objednavatel'ovi odovzdané, nemdze Zhotovitel' pri reklaméciach odmietnut’ vadu s tym, Zze vada
vznikla nedostato¢nou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.
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Clinok XIL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za vietky $kody, ktoré vzniknii Objednavatelovi v désledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vy3ky vzniknutej Skody. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze si je vedomy financovania realizécie Diela z Europskych Strukturdlnych a investi¢nych
fondov a vyhlasuje, Ze berie na vedomie moznu vysku skody, ktori moze Objedndvatel'ovi sposobit
porusenim svojich povinnosti.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze odikodni Objednéavatel’a v stvislosti s akoukol'vek Skodou, ktora bola
Objednavatel'ovi spdsobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane nahrady
akychkol'vek pokut alebo inych sankeii, ktoré boli v dosledku konania/ opomenutia Zhotovitel'a
Objednavatel'ovi vyrubené.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek Zmluvnej
strane, ma druh4 strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

Clanok XIIL
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavizkov Zhotovitel'a je Objednévatel’ opravneny
uplatnit’ si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel' je povinny tieto pokuty
Objednavatel'ovi uhradit’:
e 7anedodrzanie terminu dokonéenia Diela, zmluvna pokutu vo vyske 0,2% z celkovej Ceny
za Dielo bez DPH za kazdy zadaty pracovny defi omeskania.
e Za omeskanie sodstranenim vad anedorobkov v termine uvedenom v odovzddvacom
a preberacom protokole, alebo v dohodéch o odstréaneni reklamovanych vad v zarucnej dobe
sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit zmluvna pokutu vo vyske 1 000,00 € za kazdy defi omeSkania
Zhotovitel'a az do doby ich skuto¢ného odstranenia.
e V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu faj¢it’ v Objektoch Objednéavatel'a, podl'a bodu
8.2 pismeno d) tejto Zmluvy, u pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvnt pokutu vo vyske 1 000,00
€ za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie. Tymto nezanikd narok Objednavatel'a
na odstupenie od Zmluvy.
e V pripade porusenia inej povinnosti podl'a tejto Zmluvy, za ktord nie je urcené individualna
sadzba zmluvnej pokuty, zmluvna pokutu vo vyske 200,00 € za kazdé jednotlivé porusenie,
a to aj opakovane.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zénik naroku na zmluvni pokutu alebo na ndhradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednavatel’a na nihradu Skody v zmysle ust. § 373
a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo pripadné
odsttipenie od Zmluvy.

CLANOK XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

V3etky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budt uvedené v
liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora oznamenie odosiela, alebo faxom,
pripadne e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. V3etky ozndamenia budu
zasielané doporug¢enym listom s doru¢enkou, resp. doruéené inym preukaznym spdsobom, na adresy
uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.



14.2.

14.3.

14.4,

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze vSetky skutoCnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknt z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, vyklad alebo ukoncenie
sa Zmluvné strany zavizujl prednostne riesit’ vzdjomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami.
V pripade, Ze sa vzdjomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v suvislosti s plnenim zavizkov podla
Zmluvy alebo v suvislosti s fiou nevyriesia, Zmluvné strany sa dohodli a stihlasia, Ze vietky spory
vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukonéenie, budi riesené na
miestne a vecne prisluSsnom side Slovenskej republiky podla pravneho poriadku Slovenskej
republiky.

Za okolnosti vylu¢ujice zodpovednost’ Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje prekazka,
ktord nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a bréni jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno
rozumne predpokladat’, Ze by Zmluvnd strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo
prekonala, a d'alej ze by v ¢ase vzniku zavizku tuto prekazku predvidala. Uginky vylucujuce
zodpovednost’ sit obmedzené iba na dobu dokial’ trvé prekazka, s ktorou st tieto G¢inky spojené.
Zodpovednost’ Zmluvnej strany nevylu¢uje prekdzka, ktord nastala az v ¢ase, ked’ bola Zmluvna
strana v ome$kani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Akekol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto¢nit' len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena &i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zékone o verejnom
obstaravani.

Tato Zmluva podlieha podl'a zédkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o
zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskor3ich predpisov povinnému zverejneniu.
Poskytovatel’ berie na vedomie povinnost’” Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktur vyplyvajiicich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dava stihlas na zverejnenie
tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

Zmluva nadobuda G¢innost’ po splneni odkladacej podmienky, ktora spo¢iva v tom Ze dojde
k podpisaniu Zmluvy o uvere a prideleniu dotécie zo Stitneho fondu rozvoja byvania.

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu kedykol'vek poas platnosti a G&innosti Zmluvy
o poskytnuti dotacie na financovanie predmetu zékazky a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnit' im vSetku potrebnii su¢innost. Oprdvnenymi osobami na vykon
kontroly st:

a) Poskytovatel finan¢ného prispevku a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu RO/ ttvar vnutornej kontroly SO a nim poverené osoby,
¢) Naérodny kontorlny tirad, Urad vladneho auditu, CO a nimi poverené osoby,

d) OA, jeho spolpracujiice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpetujtci ochranu finanénych zaujmov EU,

Osoby prizvané podl'a bodov a) az f) v stlade s pravnymi predpismi SR a pravnymi aktami EU.

14.9. Socidlny aspekt, osobitna podmienka zmluvy:

- zhotovitel sa zavdzuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit svoje kapacity pre realizaciu danej
zakazky, je podmienkou, aby v tomto pripade zamestnal na realiziciu osoby dlhodobo nezamestnané v
mieste realizdcie zakazky a na pripadné pomocné prace zamestnal osoby s nizkym dosiahnutym vzdelanim,
- zhotovitel' sa zavizuje, Ze bude dodrziavat’ zédkladné pracovné normy v zmysle platnych pravnych
predpisov SR,




- zhotovitel sa zavizuje zabezpecovat’ stladu vykonavanych prac s poziadavkami na ochranu zdravia a
bezpecnosti pri praci a bude zabezpecovat' rovnost’ pohlavi a ich nediskriminaciu,

- zhotovitel sa zavizuje dodrZiavat' vnatrostatne zakony, relevantné pravne predpisy a kolektivne dohody.
ktoré su v sulade s pravom EU,

- zhotovitel sa zavizuje, Ze predmet zakazKy (stavebné dielo) zrealizuje tak, aby bol pristupny osobam so
zdravotnym postihnutim.

15.1

5.4

15.3

154

k3.3

15.6

15.7

Clanok XV. , .
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukonéenie zmluvného vzt'ahu zo Zmluvy nastane splnenim zavizkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vzt'ahu vyplyvajtiiceho zo Zmluvy nastdva dohodou Zmluvnych
stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek spdsobu skongenia
zmluvného vztahu medzi Objedndvatelom a Zhotovitelom, Objednavatel’ vysporiada pohl'adavky
Zhotovitel'a podl'a bodu 15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy mdze ktordkol'vek zo Zmluvnych stran odstupit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy. Objednévatel si takisto vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankcii odstupit’ od zmluvy v
pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej finan¢nej kontroly
Poskytovatel'a dotdcie neumoziiuju financovanie vydavkov spojenych s plnenim tejto zmluvy.
Objednavatel je opravneny odstupit’ od Zmluvy aj v pripadoch predvidanych v § 19 ZVO.

Na uc¢ely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najmi:

a) preukazané porusenie pravnych predpisov SR aES vramci realizécie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

b) opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stréan vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

¢) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a, priCom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z ddvodov na strane Objednavatel'a;

d) vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednévatel'a, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy od Zhotovitel'a s vadami (vady v mnoZstve, v akosti,
vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako ur¢uje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych
k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy Zhotovitelom v omeskani o viac ako 7 kalendarnych dni,

g) porudenie bodu 8.2. pismeno ¢) Zmluvy,

h) iné podstatné porudenie podla textu Zmluvy

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstipit bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného poruSenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnutd. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povaZzovat' za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je G¢inné diiom doru¢enia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem ndrokov na
nahradu S$kody, narokov na zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred G¢innost'ou odstipenia od Zmluvy, resp. po G¢innosti pokial ide
0 povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a narokov



15.8

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych &asti
predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a) Cast dodaného azhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatela,

b) Objednavatel je d'alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatel'om do diia nadobudnutia
ucinnosti odstipenia od Zmluvy,

¢) Zhotovitel' vystavi vyuctovaciu faktaru do 21 dni od nadobudnutia G&innosti odstupenia od
Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia CI. V. tejto Zmluvy.

’ Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajtice z tejto Zmluvy, ale iou vyslovne neupravené sa
primerane vztahujii prisluiné ustanovenia Obchodného zékonnika a stvisiacich vieobecne
zaviiznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

NeoddeliteI'nt sti¢ast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy
Priloha ¢. 1 — Rozpocet — Cenové ponuka uspesného uchadzaca

Zmluva je vyhotovena v styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel a jeden Zhotovitel’.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neu¢innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanovenf tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a Gi¢inné. Zmluvné strany
sa v takom pripade zavizuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neti¢inné ustanovenie
ustanovenim platnym alebo G¢innym znenim, ktoré ¢o najlepsie zodpoveda povodne zamysl'anému
ucelu ustanovenia neplatného alebo netiginného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajuca
pravna uprava vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne precitali, porozumeli jej obsahu
a pravnym ucinkom z nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné, uréité
a zrozumitel'né. Podpisujiice osoby st oprdvnené k podpisu tejto Zmluvy ana znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

V Litmanovej, diia 27.03.2025

Mgr. Natasa Hlihkova Mgr. Natasa Hlinkova
starostka obce konatel’
objednavatel’ zhotovitel

Priloha ¢islo 1 — Rozpocet z cenovej ponuky tspesného uchadzaca




REKAPITULACIA STAVBY

Kod: IMPORT
Stavba: Priloha €. 1_VV_12_2024 - Rekreaéno-turisticka zéna v obci Litmanova (zadanie)
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 24.3.2025
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 53986997
Polanka s.r.o. IC DPH: SK2121563686
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: I1CO:
IC DPH;:
Poznamka:
Cena bez DPH 12 943,38
Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 5,00% 0,00
zZniZena 5,00% 647,17
Cena s DPH EUR 13 59'.",55i
Projektant Spracovatef o
‘Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: -
Objednavatef Zhotovitel
) -
N7
Datum a podpis: j?/ ‘95 ’]"_/{' Peciatka Datum a podpis:
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY
Kad: IMPORT

Stavba: Priloha &. 1_VV_12_2024 - Rekrea&no-turisticka zéna v obci Litmanova (zadanie)
Miesto: Datum: 24.03.2025
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Polanka s.r.o. Spracovatel:
Kad Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
Naklady z rozpoétov 12 943,38 13 590,55
12 943,38 13 590,55

$0.01 Rekreaéno-turisti...
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba;
Priloha €. 1_VV_12_2024 - Rekreacno-turisticka zéna v obci Litmanova (zadanie)
Objekt:
S$0.01 - Rekreaé&no-turisti...
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 24.03.2025
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel ICO: 53986997
Polanka s.r.o. IC DPH: SK2121563686
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel" ICO:;
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 12 943,38
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 5,00% 0,00
znizena 12 943,38 5,00% 647,17
Cena s DPH v EUR 13 590,55
Fr_ojekta nt Spracovatel o
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel = Zhotovitel
)
Datum a podpis: j‘ﬂ Js- D Pediatka Détum a podpis: _ Pegiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Priloha & 1_VV_12_2024 - Rekreatno-turisticka zéna v obci Litmanova (zadanie)

Obiekt
S0.01 - Rekreacno-turisti...
Miesto: Datum: 24.03.2025
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Polanka s.r.o. Spracovatel
Kod dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 12 943,38
HSV - Prace a dodavky HSV 10 237,88
 1-Zemnéprace o - B 35313
2 - Zakladanie : - 4320
© 3-2vislé a kompletné konstrukcie | ' o ' 1993,00
5-Komunkacie o _ ' o  3177.26
" 9- Ostatné konstrukcie a prace-buranie _ - o 389775
99 - Presun hmot HSV . _ 773,54
PSV - Prace a dodavky PSV 2 705,50
76?.- Konstrukcie dopinkové kovové - - N . _ _ 2 705,5_@
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ROZPOCET

Stavba:
Priloha €. 1_VV_12_2024 - Rekrea&no-turisticka zéna v obci Litmanova (zadanie)
Obijekt:
S$0.01 - Rekreaéno-turisti...
Miesto: 24.03.2025
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Polanka s.r.o. Spracovatel:
rF'(.‘, Typ Kod Popis MJ Mnozstvo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR] |
Naklady z rozpoétu 12 943,38
D HSV Prace a dodavky HSV 10 237,88
D 1 Zemné prace ] B ] 353,13
[ 1| K 1130201001.S :jyéknoepjamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 | i 5,650 55'00! 310'75|
[ r . - ' P . T
2 | K 131211119.8 Prfpl_atok za lepivost pri hibeni jam ruénym naradim v ‘ m3 2825 15‘00| 42’38J
l hornine tr. 3 .
D 2 . Zakladanie - ) 43,20
3]k 2753136115 Betén zakladovych patiek, prosty tr. C 16/20 | m3 0,320 135,00, 43,20|
D 3 Zvislé a kompletné konétrukcie 1993,00
J ! : B | = : =hiti
K 318271007 s Zhotqveme op!otema z beténovych tvarnic hr. 200 mm | mo2 11,196 29.00/ 324,68
. s beténovou vypliiou i _ |
5 | M |592330008000.S |Plotové tvérnica betdénova, 400x200x200 mm ks 142,749 4,00 571,00
| : Zhotovenie piliera pre oplotenie z beténavych tvarnic ' )
I _6_ K 1318271028.5 400200 mm s beténovou vypliou m 8,000 12,50 100,00
__7 M |592330008000.S Plotova tvarica betdnova, 400x200x200 mm ks 36,797 8,50 312,77
i Zhotovenie krycej platne priebeznej pre oplotenie z
8 | K [3182710518 | etonovych tvérnic 400x260x55 mm " e 5,00 1418
Plotova krycia platria beténova, priebezna strieska,
i M 592330008800.S | 400x260x55 mm ) ks 36, 7.97. 9,00 331,17
Zhotovenie krycej platne pilierovej pre oplotenie z
W | o i beténovych tvarnic 400x260x55 mm b 10,800 o =000
11| M |592330009800.5 Plotova pilierova krycia platria beténové, strieska, - 10,200 | 9,50 96,90
1 460x260x55 mm _ s
12| K (3182710718 Vystyz pre oplotenie z beténovych tvarnic s beténovou ¢ 0,101 1330,00 134,33
L vypliiou . | _ |
D 5 Komunikacie 3177,26
T T I - T T -
13| K |564801112.S zgc:rl:::d 2o Strkodrviny s rozprestretim, fr.4-8 mm, hr. m2 69,270 3,50 24245
[ 14| K |564811111. Podklad zo strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po m2 69,270 3,20 221,66
zhutneni hr. 50 mm, vyrovnanie podkladu so zhutnenim
Kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikacii pre
15| K |596911142.8 pesich hr. 60 mm pre pesich nad 50 do 100 m2 so m2 69,270 18,00 1246,86
zriadenim I62ka z kameniva hr. 30 mm
16 | M |592460007600.S iD!azbalbetdnova Skarova, rozmer 200x765x60 mm, m2 70,655 18,00 1271.79
_ farebna .
17 | K |596911391.5 Dopilovanie betonovej zamkovej dlazby hr. do 60 mm m 38,900 5,00 194,50
D 9 ) Ostatné konétrukcie a prace-buranie 3897,75
| 18 | K (9178315015 Osadenie palisad hranatych beténovych do beténu G 9,300 5.50 51.15
L =] dlzky 40 cm - jednotlivo - : |
19| M |592170006010.5 Palisada beténovéa zamkova, d 110 mm, dizky 400 mm, & 93,930 450 422,69
] prirodna
| Lozko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z
20| K 9181011218 dlazobnych kociek zo suchého beténu tr. C 12/15 ma qAed g Ll
21| K lo36104212.5 Osad'enie odpadkového kosa kotevnymi skrutkami na ki 1,000/ 33.00 33.00|
- __|pevny podklad : ’ S
Kés odpadkovy 60 I, kruhovy pédorys, ocelovd kostra
22 | M |553560004400.S |opléstena drevenymi lamelami, vysky 810 mm, priemer | ks 1,000 195,00 195,00
400 mm _I
Osadenie stojana na bicykle kotevnymi skrutkami bez [ '
23| K |936174312.5 zabeténovania néh na pevny podklad ks. 1,000 35,00 35,00
' Stojan na bicykle, 3 statia, ocelovy z rird 18 mm a
\il M |553560009100.8 $tvorcového profilu 30x30 mm, na ukotvenie ks 1,000 101,00 101,00
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
_ [ - Osadenie reklamnej vitriny, informaéného nosiéa ) i
25| K |936941 131.8 kotevnymi skrutkami bez zabeténovania néh na pevny ks 3,000 60,00 180,00
| podklad
T 1 o Stipiky hlinikové nosné diZky 2650 mm do beténu - - .
|26 | M |553560004500.S |alebo v dizke 200 mm s ocelovou prirubou pre ks 3,000 170,00 510,00
1 | = KO_BLQQ)‘E — .
| 27! M | 553560012500.S V;tr-‘na; mfonpaéné;ednosrranné, $xv 1300x940 mm, ks 3,000 593,00 1779,00
| bez néh, vnutorné plocha ocelové (magnety)
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena B B
28 | K |959941121.8 | chemickou ampulkou do beténu, ZB, kamenia, s ks 16,000 7,00 112,00
i vyvitanim otvoru M12/10/135 mm '
Vrty priklepovym vrtakom do D 12 mm do stien alebo
_29 K 9?1045_302_.5 smerom dole do betonu -0.00001t cm 1 200,000 0,15 180EJ
30| K |979081121.8 dO:[;cI:ﬁ iﬂ:lmy a vybtranych hmét na skladku za kazdy t 305,097 0,65 198,31
31 ‘ K |1979082111.8 :j!nutrostavemskové doprava sutiny a vybaranych hmét o 0,012 13,00 0.16
|[do10m : '
o 99 Presun hmét HSV ) 773,54
‘ 32| K |998011001 s Presun hmot pre budovy (801, 803, 812), zvisla konétr. ¢ 38,677 20.00 773,54
|’ z tehal, tvarnic, z kovu vydky do 6 m )
o PSV Prace a dodavky PSV 2 705,50
D 767 Konstrukcie doplnkove kovove 270550
[ Montaz zabradlia rovného z profilovej ocele na coel‘ovu [
‘, L et konstrukciu, s hmotnostou 1m nad 20 do 30 kg L 14,300 e 214,50
Zé&bradlie na terasu a rovné plochy, vertikalna vypiri
34 | M |553520002900.S rebrovanie, vyska do 1200 mm, hlinikové eloxované, m 14,300 65,00 929,50
kotvenie do podiahy, vhodné do interiéru aj exteriéru
35| K |767916110.S Montaz oplotenia z plechu profiloveho s hmotnostou - 10,300 20,00 206,00
i - 1m oplotenia do 30 kg - )
36| M | 553510024601, | 100y panel - rémovy, hlinikovy profi, vysky 0.75m, | ., 10,300 130,00 1339,00
farba podla vyberu investora i
\Presun hmét pre kovové stavebné dopinkové
37| K | 998767101.S [konstrukcie v objekloch visky do 6 m t 0,275 60,00 15,50_
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